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СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН 81-02-08-2022

Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.8. В сборнике 8 «Конструкции из кирпича и блоков» содержатся сметные нормы на выполнение работ по возведению каменных конструкций промышленных, жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий. Кроме того, в сборник 8 включены нормы на работы по установке инвентарных лесов, гидроизоляции фундаментов и стен зданий, устройству мусоропроводов, установке перегородок из плит и стеклянных блоков, кладке печей и очагов отопительных, устройству крылец.
1.8.1. Нормами с 08-02-001-01 по 08-02-001-06 и нормами табл. 08-02-005, 08-02-008 предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и камней керамических или силикатных кладочных в зависимости от их сложности в соответствии со следующей разновидностью:
простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10 % площади лицевой стороны наружных стен;
стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20 % площади лицевой стороны наружных стен;
сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40 % площади лицевой стороны наружных стен;
стены с усложненными частями, занимающими более 40 % площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам.
Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов.
При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.
1.8.2. В ГЭСН сборника 8 предусмотрено применение кирпича керамического, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого размером 250х120х65 мм; камней керамических или силикатных (кладочных лицевых) размером 250х120х138 мм.
При применении кирпича размером 250х120х88 мм расход материалов корректируется в соответствии с п. 3.1 приложения 8.1. В случае применения кирпича или камней других размеров расход материалов принимается на основании проектной документации.
В ГЭСН сборника 8 учтена установка деревянных пробок.
1.8.3. Нормами 08-01-001-01, 08-01-001-02, с 08-01-001-04 по 08-01-001-09 учтена горизонтальная изоляция фундаментов и стен из бутового камня. Затраты на устройство горизонтальной изоляции массивов из бутового камня определяются по нормам с 08-01-003-01 по 08-01-003-03. Устройство изоляции по стенам выше уровня земли определяется дополнительно по нормам с 08-01-003-01 по 08-01-003-03.
1.8.4. Нормами 08-01-003-05, 08-01-003-06 предусмотрено устройство боковой изоляции по кирпичным, бетонным и бутовым стенам, выровненным раствором. Устройство защитной стенки и других защитных конструкций при оклеечной изоляции нормами 08-01-003-05, 08-01-003-06 не предусмотрено. Затраты на выполнение этих работ в необходимых случаях определяются дополнительно. При устройстве боковой изоляции по невыровненным бутовым стенам затраты на частичную приколку кладки и выравнивание поверхности кладки раствором определяются по норме 08-01-003-08.
1.8.5. В ГЭСН табл. 08-02-008, 08-02-010, 08-02-014, 08-02-015, нормах с 08-03-002-01 по 08-03-002-10, нормах с 08-
03-003-01 по 08-03-003-06 и с 08-03-003-09 по 08-03-003-14 учтена кладка обычных поясков, карнизов и подобных элементов фасада из материалов, предусмотренных этими нормами. Затраты на устройство кладки указанных элементов фасада с облицовкой кирпичом и камнями керамическими лицевыми профильными определяются по нормам табл. 08-02-011, 08-02-012.
1.8.6. В нормах с 08-02-001-01 по 08-02-001-06 и нормах табл. 08-02-005, 08-02-008 предусмотрена кладка наружных стен без облицовки; в нормах табл. 08-02-010, 08-02-013, в нормах с 08-03-002-05 по 08-03-002-10 и в нормах 08-03- 003-09, 08-03-003-10 – с облицовкой; в нормах табл. 08-02-015 – с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными плитами. Затраты на устройство кладки внутренних стен из кирпича определяются по нормам 08-02-001-07, 08-02-001-08, а из камней керамических или силикатных кладочных – по нормам 08-02-008-01, 08-02- 008-02.
1.8.7. В табл. 08-02-014, 08-02-015 предусмотрены комплексные нормы на кладку наружных и внутренних кирпичных стен облегченной конструкции.
1.8.8. Нормами с 08-03-002-01 по 08-03-002-10 предусмотрена кладка стен, как из сплошных, так и из пустотелых легкобетонных камней без засыпки пустот. В случае необходимости засыпка пустот в камнях принимается по норме 08-03-002-11. Нормами с 08-03-002-01 по 08-03-002-10 предусмотрена технология кладки стен с применением раствора, нормами с 08-03-002-12 по 08-03-002-17 – с применением клея монтажного.
1.8.9. При кладке стен, предусмотренных ГЭСН табл. 08-02-014, 08-02-015, с 08-03-001 по 08-03-004, затраты на устройство цоколя, поясков и подобных элементов, выполняемых сплошной кладкой из кирпича, определяются по нормам 08-02-001-01, 08-02-001-02, а карнизов и других архитектурных деталей из кирпича – по нормам 08-02-003-07, 08-02-003-08.
1.8.10. В нормах табл. 08-03-003 предусматриваются следующие разновидности кладки стен из природных камней: а) обычная – под штукатурку;
б) рядовая – без дополнительной обработки лицевой поверхности камня с подбором камней и подтеской по высоте ряда;
в) чистая – с расшивкой швов (из камней чистой тески или пиленых), с отделкой наружного верстового камня под терку.
1.8.11. В ГЭСН предусмотрена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В случае, если проектом предусмотрена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под штукатурку, облицовку, уменьшение или увеличение затрат труда принимаются дополнительно по нормам 08-02-006-01, 08-02-006-02.
1.8.12. При армировании кладки стен и других конструкций (перемычек, простенков, связей и т.п.) арматурной сталью применяется норма 08-02-007-01. При армировании сетками нитепрошивными на основе базальтового волокна применяется норма 08-02-007-04.
1.8.12.1. Норма 08-02-007-04 рассчитана на 100 п.м. армируемой конструкции стены (перемычек, простенков, связей и т.п.) в 1 слой за вычетом проемов.
1.8.13. ГЭСН предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м, затраты на устройство лесов определяется дополнительно по нормам табл. 08-07-001, 08-07-002, 08-07-007. 
1.8.14. ГЭСН сборника 8 для кладки из кирпича и камней правильной формы предусмотрена толщина вертикальных швов 10 мм, горизонтальных – 12 мм. При кладке (по теплотехническим требованиям) с уширенным внутренним вертикальным швом на каждые 10 мм увеличения толщины кладки нормы расхода кирпича уменьшаются на 7 шт., а раствора – увеличиваются на 0,014 м3 на 1 м3 кладки.
1.8.15. Нормы табл. 08-06-001 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.
При необходимости выделения из них затрат на окраску металлических деталей мусоропровода применяются нормы с 08-06-002-01 по 08-06-002-03.
Нормы 08-06-001-01, 08-06-001-02 и 08-06-002-01 учитывают затраты на монтаж и окраску мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб диаметром 400 мм общей высотой 25 м, монтируемого в 9-ти этажных зданиях, с установкой пяти мусоропроводных клапанов.
1.8.16. Нормами таблиц 08-07-001 и 08-07-002 предусмотрены затраты на установку лесов с учетом оборачиваемости щитов настила, стальных и деревянных деталей.
Нормы 08-07-001-04, 08-07-001-05, 08-07-002-02 применяются также и при увеличении высоты на неполные 4 м.
Размер амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты по строительным модульным лесам (табл. 08-07-007) рекомендуется определять по формуле:
А = П х М х Ц / Н, 
где:
А – амортизация строительных модульных лесов, руб.;
П – площадь лесов (вертикальная или горизонтальная проекция);
М – масса комплекта строительных модульных лесов на принятый измеритель П принимается по данным проекта или по данным производителя, а при их отсутствии – по приложению 8.2;
Ц – текущая цена комплекта строительных модульных лесов, руб./т;
Н – нормативная оборачиваемость строительных модульных лесов принимается по техническим данным производителя, а при их отсутствии рекомендуемое количество принимается в размере 120 оборотов.
В случае аренды строительных модульных лесов амортизационные отчисления в соответствующих нормах не учитываются. Необходимость аренды лесов и сроки аренды определяются дополнительно на основании проекта организации строительства.
1.8.17. Нормами табл. 08-08-003 не учтен расход приборов для печей и очагов, указанные затраты подлежат дополнительному учету в сметных расчетах (сметах) в соответствии с проектной документацией.
1.8.18. Указанный в ГЭСН сборника 8 размер «до» включает в себя этот размер, «свыше» - исключает.
1.8.19. Затраты на подвозку деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект (на приобъектный склад), а также на их отвозку с приобъектного склада на центральный склад строительной организации, либо на приобъектный склад другого объекта, нормами табл. 08-07-001 и 08-07-002 и 08-07-007 не учтены. Указанные затраты учитываются непосредственно при составлении локальных смет по данным проекта организации строительства (ПОС).
1.8.20. При выполнении работ по кирпичной кладке в котловане с высоким уровнем грунтовых вод, когда водопонижение проектом не предусмотрено, работы по водоотливу в период производства работ по кирпичной кладке стен ниже уровня грунтовых вод учитываются в сметной документации отдельно на основании данных проекта организации строительства.
1.8.21. В ГЭСН учтены затраты на горизонтальное перемещение кирпича на 5 м. В случаях перемещения кирпича на расстояния свыше нормативного, дополнительные затраты учитываются согласно проекту организации строительства.
1.8.22. При выполнении работ с применением мастики холодной (готовой к использованию) из соответствующих норм исключаются котлы битумные; затраты труда рабочих уменьшаются на время эксплуатации котлов; мастика битумная кровельная горячая заменяется на мастику холодную (готовую к использованию) без корректировки норм расхода.
1.8.23. Нормой 08-07-006-01 предусмотрены затраты на устройство защитной сетки с декоративным покрытием на время ремонта фасада. Затраты на устройство защитной сетки без декоративного покрытия учтены в накладных расходах и дополнительному учету в сметной документации не подлежат.
1.8.24. Нормой 08-01-008-02 не учтены затраты на наплавление бандажной ленты по периметру укладки изоляционного материала и на сварные швы, которые учитываются дополнительно по норме 08-01-008-01.
1.8.25. Нормой 08-01-008-05 не учтены затраты на установку прижимной металлической планки, которые учитываются дополнительно по норме 08-01-008-06.
1.8.26. Нормами с 08-07-007-01 по 08-07-007-06 не учтены работы по устройству и демонтажу креплений лесов к фасаду (опорным конструкциям), данные затраты определяются дополнительно по соответствующим сборникам в соответствии с проектной документацией.
1.8.27. В нормах 08-02-019-02, 08-02-019-04 расход перемычек стальных для сооружения проемов в стенах учитывается дополнительно на основании данных проекта.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.8. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».
2.8.1. Объем работ по устройству фундаментов и стен из бутового камня исчисляются на объем кладки. Объем работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом исчисляются с учетом облицовки.
2.8.2. Объем работ при устройстве оснований под фундаменты исчисляются по конструктивному объему.
2.8.3. Горизонтальная изоляция бутовых фундаментов и стен подвалов (кроме массивов) учтена в нормах табл. 08- 01-001, объем работ по горизонтальной гидроизоляции бутовых массивов исчисляется по площади изолируемой поверхности дополнительно.
Если проектом предусмотрено устройство изоляции дважды – по фундаментам и по стенам выше уровня земли, второй слой изоляции учитывается дополнительно.
2.8.4. Объем работ по нормам раздела 1 на изоляцию стен и фундаментов с измерителем «100 м2» исчисляются по площади изолируемой поверхности; с измерителем «м3» - по объему изолирующего слоя.
2.8.5. Объем кладки стен, независимо от измерителя, исчисляются за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчисляется по обводу наружной коробки.
2.8.6. Объем работ при заполнении каркасов кирпичом исчисляется по внутреннему обводу заполняемого каркаса.
2.8.7. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.), выполняемых из материала, предусмотренного нормами, включается в общий объем стен. Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см нормами учтены и в объем кладки отдельно не включаются.
2.8.8. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.), исключаются из объема кладки. Гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются, объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.
2.8.9. Объем работ по кладке стен с облицовкой в процессе кладки керамическими плитами исчисляется по проектной площади стен за вычетом проемов по наружному обводу коробок.
2.8.10. При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.
2.8.11. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя.
2.8.12. Объем работ по нормам с 08-02-003-07 по 08-02-003-09 исчисляется на объем кладки.
2.8.13. Нормы табл. 08-02-011, 08-02-012 даны на 1 м3 кладки по обмеру участков стены вместе с выступающими на ней карнизами, поясками и другими элементами фасада, в пределах участков стен, облицованных лицевым профильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.
2.8.14. Объем работ по нормам табл. 08-02-014 исчисляется по конструктивному объему.
2.8.15. Объем работ по кладке прижимных стенок из кирпича исчисляется по площади стенки.
2.8.16. Объем работ по нормам табл. 08-02-017 на облицовку стен по газобетону кирпичом исчисляется по площади поверхности, подлежащей облицовке.
2.8.17. Объем работ по устройству перегородок исчисляется по проектной площади за вычетом проемов по наружному обводу коробок.
2.8.18. Объем работ по заполнению проемов исчисляется по внутреннему обводу заполняемого проема.
2.8.19. Объем работ по расшивке швов определяется по площади расшиваемых стен без вычета площади проемов.
2.8.20. Объем работ по армированию кладки стен, креплению сводов и установке металлических решеток исчисляется по массе устанавливаемых металлических конструкций.
2.8.21. Объем работ по кладке цилиндрических сводов исчисляется по площади горизонтальной проекции перекрытия или покрытия в свету между капитальными стенами, на которые они опираются.
2.8.22. Объем работ по засыпке пустот в камнях определяется по объему кладки.
2.8.23. Объем работ по устройству крылец исчисляется по полной площади горизонтальной проекции крыльца, включая ступени.
2.8.24. Объем работ по монтажу мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб исчисляется на 1 мусоропровод общей высотой 25 м, монтируемый в 9-ти этажных зданиях, с установкой пяти мусороприемных клапанов.
2.8.25. Объем работ по окраске металлических деталей мусоропровода исчисляется на 1 мусоропровода общей высотой 25 м, монтируемый в 9-ти этажных зданиях, с установленными пятью мусороприемными клапанами.
2.8.26. Объем работ по укладке подоконных плит исчисляется по площади плит с учетом заделки их в стены.
2.8.27. Объем работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов для норм таблиц 08-07-001 и 08-07-002 исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних – по горизонтальной проекции на основание.
Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то их площадь исчисляется по длине стен, умноженной на ширину настила лесов.
В случае установки лесов высотой свыше 16 м нормы 08-07-001-04 и 08-07-001-05 применяются на всю площадь вертикальной проекции с коэффициентом, равным количеству ярусов лесов высотой 4 метра свыше 16 метров, коэффициент определяется на основании расчета и округляется до большего целого числа.
2.8.28. Объем работ по изготовлению стальных деталей исчисляется по массе изготовленных деталей; деревянных
- по объему изготовленных деталей.
Изготовление дощатых щитов настила исчисляется по площади щитов.
Объем работ по устройству защитной сетки с декоративным покрытием на время ремонта фасада исчисляется по площади сетки.
2.8.29. Объем по кладке оснований печей, очагов и труб в нижних этажах зданий исчисляется на 1 м3 основания, в верхних этажах - на 1 место основания.
Объем работ по кладке печей, отопительных очагов и дымовых труб исчисляется без вычета пустот, при этом объем вертикальных и горизонтальных разделок и холодных четвертей не учитывается.
Объем кладки печей, облицовываемых изразцами, определяется по размерам кладки без учета облицовки.
Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению на уровне топки, а высота – от основания до верха печи. Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных граней.
Площадь отделки печей глиняным раствором исчисляется по площади оштукатуренной поверхности.
2.8.30. Кладка труб, примыкающих к стенам здания, включается в объем основной кладки стен. Затраты на устройство кладки труб и каналов, выходящих за пределы стен, определяются по норме табл. 08-08-005.
2.8.31. Объем работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов для норм с 08-07-007-01 по 08-07-007-04 исчисляется по площади вертикальной проекции, как произведение высоты на более длинную сторону лесов.
Объем работ для норм 08-07-007-05 и 08-07-007-06 исчисляется как площадь горизонтальной проекции выступающей части консольно-опорного балкона.























III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
Таблица ГЭСН 08-01-001	Устройство фундаментов, кладка стен
Состав работ:
Для нормы 08-01-001-01:
01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах из рулонных материалов. Для нормы 08-01-001-02:
01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов цементным раствором с жидким стеклом. Для нормы 08-01-001-03:
01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. Для норм 08-01-001-04, 08-01-001-05:
01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке.
03. Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора. Для норм 08-01-001-06, 08-01-001-07:
01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке.
03. Облицовка кирпичом стен и проемов. Для норм 08-01-001-08, 08-01-001-09:
01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке.
03. Облицовка кирпичом стен и проемов.
04. Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора.
Измеритель:	м3
Устройство из бутового камня фундаментов:
08-01-001-01 ленточных
08-01-001-02 столбовых
08-01-001-03 массивов шириной более 2 м
Кладка стен из бутового камня без облицовки: 08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м
Кладка стен из бутового камня с облицовкой кирпичом: 08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4 м
08-01-001-07 только проемов при высоте этажа свыше 4 м
08-01-001-08 с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м
08-01-001-09 с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
001-01
	08-01-
001-02
	08-01-
001-03
	08-01-
001-04
	08-01-
001-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
3,94
	


5,82
	
3,72
	

5,26
	

5,18

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,15
	0,15
	0,14
	0,25
	0,15

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	




0,15
	




0,14
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	
	
	
	0,13
	0,03

	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем
загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,02
	
	
	0,03
	0,03

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	
	0,12
	0,12

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.2.03.03-0014
	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ- 55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85
	т
	0,0035
	
	
	0,0004
	0,0004

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,07
	0,08
	0,07
	0,1
	0,1

	01.8.01.07-0001
	Стекло жидкое калийное
	т
	
	0,0004
	
	
	

	02.2.03.01
	Камни бутовые
	м3
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,39
	0,4
	0,37
	0,37
	0,37

	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1,83
	
	
	0,24
	0,24



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
001-06
	08-01-
001-07
	08-01-
001-08
	08-01-
001-09

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
5,57
	
5,55
	

5,68
	

5,58

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,26
	0,16
	0,29
	0,19

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	0,04
	0,13
	0,03

	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с
центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	0,12
	0,16
	0,16

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.2.03.03-0014
	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55,
МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85
	т
	0,001
	0,001
	0,0006
	0,0006

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	02.2.03.01
	Камни бутовые
	м3
	1,01
	1,01
	0,82
	0,82

	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,38
	0,38
	0,35
	0,35

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	0,01
	0,01
	0,08
	0,08

	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	0,57
	0,57
	0,35
	0,35



Таблица ГЭСН 08-01-002	Устройство основания под фундаменты
Состав работ:
01. Разравнивание и трамбование основания.
Измеритель:	м3
Устройство основания под фундаменты:
08-01-002-01 песчаного
08-01-002-02 щебеночного
08-01-002-03 гравийного
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
002-01
	08-01-
002-02
	08-01-
002-03

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
0,78
	
0,85
	
0,85

	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,07
	0,07
	0,07

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	0,07
	0,07

	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,36
	0,4
	0,4

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	0,15
	0,15

	02.2.01.02
	Гравий
	м3
	
	
	1,15

	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	
	1,15
	

	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,1
	
	



Таблица ГЭСН 08-01-003	Гидроизоляция стен, фундаментов
Состав работ:
Для норм 08-01-003-01, 08-01-003-04:
01. Частичная приколка изолируемой поверхности.
02. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом. Для норм 08-01-003-02, 08-01-003-03:
01. Выравнивание изолируемой поверхности раствором.
02. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики. Для нормы 08-01-003-05:
01. Огрунтовка поверхности.
02. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики.
03. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.
Для нормы 08-01-003-06:
01. Наклейка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.
Для нормы 08-01-003-07:
01. Огрунтовка поверхности.
02. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее.
Для нормы 08-01-003-08:
01. Частичная приколка изолируемой поверхности.
02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором. Для нормы 08-01-003-09:
01. Огрунтовка подготовленной бетонной поверхности вручную мастикой с ее приготовлением. Для нормы 08-01-003-10:
01. Нанесение мастики на огрунтованную поверхность вручную валиком в один слой.
Измеритель:	100 м2
Гидроизоляция стен, фундаментов:
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом 08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой
08-01-003-03 горизонтальная оклеечная в 2 слоя
08-01-003-04 боковая цементная с жидким стеклом
08-01-003-05 боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя 08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 08-01-003-05
08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
08-01-003-08 Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором
08-01-003-09 Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука
08-01-003-10	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
003-01
	08-01-
003-02
	08-01-
003-03
	08-01-
003-04
	08-01-
003-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
38,2
	
14,3
	
20,1
	

88,8
	


46,8

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,4
	0,55
	0,7
	0,4
	0,55

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	


0,4
	
	
	


0,4
	

	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем
загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	
	1,79
	3,41
	
	3,58

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5 т
	маш.-ч
	
	0,55
	0,7
	
	0,55

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.2.01.02
	Битум
	т
	
	0,008
	0,016
	
	0,016

	01.2.03.03
	Мастика
	т
	
	0,22
	0,42
	
	0,44

	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	
	0,016
	0,024
	
	0,024

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,225
	
	
	0,225
	

	01.8.01.07-0001
	Стекло жидкое калийное
	т
	0,05
	
	
	0,05
	

	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный
	м3
	3,1
	2,5
	2,5
	
	

	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный
	м3
	
	
	
	2,8
	

	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	
	110
	220
	
	230



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
003-06
	08-01-
003-07
	08-01-
003-08
	08-01-
003-09
	08-01-
003-10

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	

22,6
	

21,2
	
96,7
	

3,57
	

3,36

	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,15
	0,2
	0,2
	0,02
	0,05

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	


0,2
	


0,02
	


0,05

	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем
загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,88
	1,95
	
	
	

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,2
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	








55,62

	01.2.01.02
	Битум
	т
	0,008
	0,016
	
	
	

	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,23
	0,24
	
	
	

	01.3.01.01-1014
	Бензин-растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170
	т
	
	
	
	0,0069
	

	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,016
	0,024
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	
	
	0,105
	
	

	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	
	0,1
	
	
	

	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный
	м3
	
	
	3,05
	
	

	12.1.02.15
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	115
	
	
	
	

	14.5.04.01
	Мастика полимерная, гидроизоляционная,
коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука
	кг
	
	
	
	20,6
	


 (
ГЭСН
 
81-02-08-2022
 
Конструкции из
 
кирпича
 
и блоков
)

 (
1
)

Таблица ГЭСН 08-01-004	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
Состав работ:
01. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением.
Измеритель:	м3
08-01-004-01 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
004-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
6,93

	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	
	

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
1

	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2

	02.1.01.01-0006
	Грунт глинистый (глина)
	м3
	1,15



Таблица ГЭСН 08-01-005	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей
Состав работ:
Для нормы 08-01-005-01:
01. Подготовка поверхности для нанесения изоляции.
02. Приготовление раствора.
03. Гидроизоляция вручную трещин и раковин.
04. Покрытие гидроизоляционным слоем поверхности.
05. Уход за покрытием. Для нормы 08-01-005-02:
01. Подготовка поверхности для нанесения изоляции.
02. Приготовление раствора.
03. Гидроизоляция вручную трещин и раковин.
04. Покрытие гидроизоляционным слоем поверхности.
05. Устройство армирующей сетки.
06. Покрытие гидроизоляционным слоем сетки.
07. Уход за покрытием. Для нормы 08-01-005-03:
01. Подготовка поверхности для нанесения изоляции.
02. Приготовление раствора.
03. Гидроизоляция вручную трещин и раковин.
04. Покрытие гидроизоляционным слоем поверхности.
05. Покрытие гидроизоляционным слоем сетки.
06. Уход за покрытием.
Измеритель:	100 м2
Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: 08-01-005-01	толщиной слоя 2 мм
08-01-005-02 толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой
08-01-005-03 При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к нормам 08-01-005-01, 08-01-005-02
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
005-01
	08-01-
005-02
	08-01-
005-03

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
10,92
	
27,08
	

0,45

	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	
	
	

	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,27
	0,46
	0,07

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,13
	0,25
	0,04

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	0,21
	0,03

	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,85
	2,3
	0,18

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,27
	0,32
	0,02

	01.8.01.06-0006
	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность
170 г/м2
	м2
	
	102
	

	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,315
	0,473
	0,08



Таблица ГЭСН 08-01-006	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей
Состав работ:
Для нормы 08-01-006-01:
01. Подготовка поверхности для нанесения раствора.
02. Приготовление раствора.
03. Гидроизоляция вручную трещин и раковин.
04. Покрытие штукатурным слоем поверхности.
05. Уход за покрытием. Для нормы 08-01-006-02:
01. Приготовление раствора.
02. Покрытие штукатурным слоем поверхности.
Измеритель:	100 м2
Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей: 08-01-006-01	толщиной слоя 10 мм
08-01-006-02 При изменении толщины покрытия на 5 мм добавлять к норме 08-01-006-01
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
006-01
	08-01-
006-02

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
23,56
	
5,58

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6,93
	1,73

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	91.07.07-041
	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
	маш.-ч
	5,23
	0,92

	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,82
	0,39

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,88
	0,42

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	0,12

	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	2
	0,95



Таблица ГЭСН 08-01-007	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
Состав работ:
01. Раскатывание и разметка рулонов.
02. Нарезка рулонного материала.
03. Укладка гидроизоляционных материалов на фундаментах в один слой.
Измеритель:	100 м2
08-01-007-01 Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
007-01

	1
1-100-25
3
91.14.02-001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
Средний разряд работы 2,5
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	
чел.-ч

маш.-ч
	
3,19

0,001

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	12.1.02.10
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	110



Таблица ГЭСН 08-01-008	Устройство гидроизоляции стен, фундаментов с применением
рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС- модифицированных материалов
Состав работ:
Для нормы 08-01-008-01:
01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Наплавление бандажной ленты с помощью газовой горелки. Для нормы 08-01-008-02:
01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Свободная укладка материала на основание. Для норм 08-01-008-03, 08-01-008-04:
01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Наплавление изоляционного материала на поверхность с помощью газовой горелки. Для нормы 08-01-008-05:
01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Механическое закрепление листов изоляционного материала к вертикальной поверхности.
03. Сварка вертикальных швов с помощью газовой горелки. Для нормы 08-01-008-06:
01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Установка прижимной планки.
Измеритель:	100 м (нормы 08-01-008-01, 08-01-008-06); 100 м2 (нормы с 08-01-008-02 по 08-01-008-05)
08-01-008-01 Укладка ленты бандажной рулонной
Устройство горизонтальной изоляции:
08-01-008-02 методом свободной укладки 08-01-008-03	методом наплавления
Устройство боковой изоляции: 08-01-008-04	методом наплавления
08-01-008-05 методом механического крепления
08-01-008-06 Установка прижимной планки
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
008-01
	08-01-
008-02
	08-01-
008-03
	08-01-
008-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	

1,33
	
3,41
	

6,81
	


23,64

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,11
	0,15
	0,16
	0,18

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	
	0,07
	0,07
	0,08

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,08
	0,09
	0,1

	91.17.04-091
	Горелки газовые инжекторные
	маш.-ч
	0,68
	1,3
	2,31
	9,51

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	3,5895
	6,841
	12,1846
	50,2033

	12.1.02.15
	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная
битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера
	м
	103
	
	
	

	12.1.02.15
	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный
битумно-полимерный СБС-модифицированный
	м2
	
	115
	115
	115



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
008-05
	08-01-
008-06

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
21,69
	

8,39

	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	
	

	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,3
	0,07

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

0,07

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	

	91.17.04-091
	Горелки газовые инжекторные
	маш.-ч
	13,04
	

	91.21.22-271
	Пистолеты строительно-монтажные
	маш.-ч
	1,98
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	68,8527
	

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	
	1,2688

	01.7.15.07-0006
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт
	13,1868
	40

	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	
	П

	08.3.02.01
	Ленты стальные
	кг
	
	6,343

	12.1.02.15
	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС- модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера
	м
	296,172
	

	12.1.02.15
	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный
СБС-модифицированный
	м2
	115
	



Таблица ГЭСН 08-01-009	Устройство систем дренажа
Состав работ:	
Для нормы 08-01-009-01:	
01. Укладка профилированного полотна.
Для норм 08-01-009-02, 08-01-009-03:
01. Срубка наплывов бетона.	
02. Крепление профилированного полотна.
03. Сверление отверстий.	
04. Установка профиля с креплением.
Измеритель:	100 м2	
08-01-009-01	Устройство горизонтального дренажа из профилированных полиэтиленовых полотен
08-01-009-02	Устройство вертикального защитного слоя гидроизоляции наружных поверхностей стен из
профилированных полиэтиленовых полотен
	
08-01-009-03	Устройство вертикальной вентилирующей водоотводящей системы дренажа внутренних поверхностей
стен из профилированных полиэтиленовых полотен
	
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-01-
009-01
	08-01-
009-02
	08-01-
009-03

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
13,75
	
38,14
	
240,25

	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,35
	0,32
	0,35

	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	6,7
	26,75
	228,83

	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	6,7
	11,07
	11,07

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,1
	0,1

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,1
	0,1

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	 
	7,41
	97

	01.7.12.06-1088
	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), горючесть Г4, прочность на сжатие не менее
200 кН/м2, высота выступов 20 мм, толщина 1 мм
	м2
	120
	 
	 

	01.7.12.06-1092
	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) с фильтрующим слоем из термоскрепленного геотекстиля, горючесть Г4, прочность на сжатие не менее 580
кН/м2, высота выступов 8,5 мм, толщина 0,8 мм
	м2
	 
	120
	120

	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм,
диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	 
	0,44
	1,56

	01.7.15.07-0216
	Дюбель винтовой (шуруп) пластиковый для крепления
дренажных мембран к экструзионному утеплителю, длина 50 мм
	шт
	 
	100
	2 500

	01.7.15.07-0250
	Дюбель из полиамида самоклеющейся для крепления мембран гидроизоляции, размеры опорной площадки 40х40 мм, длина
дюбеля 35 мм
	шт
	 
	400
	 

	01.7.17.09-0062
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	шт
	 
	2
	13

	07.2.06.06-0100
	Планка прижимная Z-образная из ПВХ для защиты верхней
кромки дренажной мембраны
	100 м
	 
	0,2
	0,7

	07.2.06.06-1030
	Профиль (планка) из ПВХ для крепления дренажного полотна по верхней кромке, с крепежными отверстиями диаметром 6 мм,
ширина 105 мм
	100 м
	 
	0,2
	 



Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ
Таблица ГЭСН 08-02-001	Кладка стен из кирпича
Состав работ:
Для норм с 08-02-001-01 по 08-02-001-08:
01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
Для нормы 08-02-001-09:
01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Установка металлических креплений. Для норм 08-02-001-10, 08-02-001-11:
01. Кладка конструкций из кирпича.
Измеритель:	м3
Кладка стен кирпичных наружных: 08-02-001-01	простых при высоте этажа до 4 м
08-02-001-02 простых при высоте этажа свыше 4 м
08-02-001-03 средней сложности при высоте этажа до 4 м
08-02-001-04 средней сложности при высоте этажа свыше 4 м 08-02-001-05	сложных при высоте этажа до 4 м
08-02-001-06 сложных при высоте этажа свыше 4 м
	Кладка стен кирпичных внутренних:
08-02-001-07	при высоте этажа до 4 м
08-02-001-08	при высоте этажа свыше 4 м
08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов Заполнение каркасов кирпичом:
08-02-001-10	при высоте этажа до 4 м
08-02-001-11	при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
001-01
	08-02-
001-02
	08-02-
001-03
	08-02-
001-04
	08-02-
001-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
4,54
	
4,42
	

4,76
	

4,64
	


5,22

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,4
	0,35
	0,4
	0,35
	0,4

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,4
	
0,35
	
0,4
	
0,35
	
0,4

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,24
	0,24
	0,241
	0,241
	0,242

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,38
	0,38
	0,384
	0,384
	0,39

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
001-06
	08-02-
001-07
	08-02-
001-08
	08-02-
001-09

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	

5,1
	
4,38
	
4,24
	
5,95

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,35
	0,4
	0,35
	0,36

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,35
	
0,4
	
0,35
	
0,36

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	0,44
	0,44
	0,46

	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный
	м3
	
	
	
	0,221

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,242
	0,234
	0,234
	

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,39
	0,38
	0,38
	0,4

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	
	
	
	0,0023

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
001-10
	08-02-
001-11

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
5,12
	
4,97

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,45
	0,36

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,45
	
0,36

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,46
	0,46

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,24
	0,24

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,4
	0,4



Таблица ГЭСН 08-02-002	Кладка перегородок из кирпича
Состав работ:
Для норм с 08-02-002-01 по 08-02-002-04:
01. Заготовка и укладка арматуры.
02. Кладка конструкций из кирпича. Для норм 08-02-002-05, 08-02-002-06:
01. Кладка конструкций из кирпича.
Измеритель:	100 м2
Кладка перегородок из кирпича:
08-02-002-01 армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м
08-02-002-02 армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м 08-02-002-03	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
08-02-002-04 армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м
08-02-002-05	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
08-02-002-06	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
002-01
	08-02-
002-02
	08-02-
002-03
	08-02-
002-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
124
	
95,3
	
143
	
114

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,25
	2,25
	4,21
	4,21

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	2,15
	2,15
	4,11
	4,11

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0,1
	0,3
	0,3

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,83
	0,83
	2,3
	2,3

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	2,94
	2,94
	5
	5

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023

	08.4.02.05-1000
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4
	т
	0,06
	0,06
	0,09
	0,09

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,008
	0,008
	0,016
	0,016



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
002-05
	08-02-
002-06

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
121
	
92,5

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,11
	4,11

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
4,11
	
4,11

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3
	0,3

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	2,3
	2,3

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	5
	5

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0023
	0,0023

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,016
	0,016



Таблица ГЭСН 08-02-003	Кладка из кирпича конструкций
Состав работ:
Для норм с 08-02-003-01 по 08-02-003-02, с 08-02-003-05 по 08-02-003-08:
01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Укладка арматуры.
Для норм 08-02-003-03, 08-02-003-04:
01. Кладка конструкций из кирпича. Для нормы 08-02-003-09:
01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок.
Измеритель:	м3
Кладка из кирпича:
08-02-003-01 столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м
08-02-003-02 столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м 08-02-003-03	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
08-02-003-04	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м 08-02-003-05	столбов круглых армированных при высоте этажа до 4 м
08-02-003-06 столбов круглых армированных при высоте этажа свыше 4 м
08-02-003-07 беседок, портиков и других декоративных конструкций армированных высотой до 4 м
08-02-003-08 беседок, портиков и других декоративных конструкций армированных высотой свыше 4 м 08-02-003-09	сводов и арок над проездами и проемами
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
003-01
	08-02-
003-02
	08-02-
003-03
	08-02-
003-04
	08-02-
003-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
7,46
	
7,33
	
6,66
	
6,54
	

10,4

	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,47
	0,38
	0,42
	0,33
	0,47

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
0,42
	
0,33
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,42
	0,33
	
	
	0,42

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,05
	
	
	0,05

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,24

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,45

	08.4.02.05-1000
	Сетка арматурная сварная легкая из
арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4
	т
	0,01
	0,01
	
	
	0,01



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
003-06
	08-02-
003-07
	08-02-
003-08
	08-02-
003-09

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	

10,3
	


11,1
	


11
	
14

	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,38
	0,47
	0,38
	0,38

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,33
	0,42
	0,33
	0,33

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	01.7.15.06-0085
	Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,6 мм, длина 100 мм
	т
	
	
	
	0,00076

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,45
	0,421
	0,421
	0,415

	08.4.02.05-1000
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4
	т
	0,01
	0,004
	0,004
	

	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	
	
	
	0,02

	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной
влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	
	
	
	0,04



Таблица ГЭСН 08-02-004	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича
Состав работ:
01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Затирка поверхности сводов раствором.
03. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок.
Измеритель:	100 м2
08-02-004-01 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
004-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
252

	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,02

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	3,69

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,33

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2

	01.7.15.06-0085
	Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,6 мм, длина 100 мм
	т
	0,0122

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	2,5

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	5,66

	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	0,48

	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-
250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,98



Таблица ГЭСН 08-02-005	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7- 8 баллов
Состав работ:
01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
03. Укладка арматуры.
Измеритель:	м3
Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: 08-02-005-01	наружных простых при высоте этажа до 4 м
08-02-005-02 наружных простых при высоте этажа свыше 4 м
08-02-005-03	наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
08-02-005-04	наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м

	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
005-01
	08-02-
005-02
	08-02-
005-03
	08-02-
005-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
6,03
	
5,88
	

6,35
	

6,22

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,4
	0,35
	0,4
	0,35

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,4
	
0,35
	
0,4
	
0,35

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,24
	0,24
	0,241
	0,241

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	0,394
	0,394
	0,4
	0,4

	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	П
	П
	П
	П

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



Таблица ГЭСН 08-02-006	Расшивка швов кладки
Состав работ:
01. Расшивка швов одновременно с кладкой.
Измеритель:	100 м2
Расшивка швов кладки:
08-02-006-01 из кирпича
08-02-006-02 из керамических и мелкоблочных камней
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
006-01
	08-02-
006-02

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
21,9
	
14

	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	
	
	



Таблица ГЭСН 08-02-007	Армирование кладки стен, крепление сводов, установка
металлических решеток
Состав работ:
Для нормы 08-02-007-01:
01. Укладка арматуры. Для нормы 08-02-007-02:
01. Крепление сводов стальными затяжками.
02. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз. Для нормы 08-02-007-03:
01. Установка конструкций на место с закреплением их.
02. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз. Для нормы 08-02-007-04:
01. Резка сетки согласно проектным размерам.
02. Укладка сетки на горизонтальную поверхность ряда кладки с выравниванием и подрезкой краев сетки по месту.
Измеритель:	т (нормы с 08-02-007-01 по 08-02-007-03); 100 м (норма 08-02-007-04)
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций 08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками
08-02-007-03 Установка металлических решеток приямков
08-02-007-04 Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из базальтового волокна
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
007-01
	08-02-
007-02
	08-02-
007-03
	08-02-
007-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
56,4
	



32,7
	


42,3
	

1,87

	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,51
	1,02
	2,34
	0,02

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,23
	0,37
	0,69
	

	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	
	
	
	0,001

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	0,65
	1,65
	0,02

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

0,75
	
П

	01.7.12.11
	Сетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная
	м2
	
	
	
	

	04.3.01.09-0023
	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3
	м3
	
	
	
	

	07.2.07.13
	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)
	т
	

1
	1
	1
	

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	
	
	0,06
	

	08.4.03.02
	Горячекатаная арматурная сталь
	т
	
	
	
	

	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	
	0,005
	0,005
	



Таблица ГЭСН 08-02-008	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных
кладочных
Состав работ:
01. Кладка конструкций из камней.
02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
Измеритель:	м3
Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: 08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м
08-02-008-02 простых при высоте этажа свыше 4 м
08-02-008-03 средней сложности при высоте этажа до 4 м
08-02-008-04 средней сложности при высоте этажа свыше 4 м 08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м
08-02-008-06 сложных при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
008-01
	08-02-
008-02
	08-02-
008-03
	08-02-
008-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
3,85
	
3,73
	

4,03
	

3,91

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,35
	0,29
	0,35
	0,29

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,35
	
0,29
	
0,35
	
0,29

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	0,195
	0,195
	0,197
	0,197

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
008-05
	08-02-
008-06

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
4,45
	
4,33

	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,35
	0,29

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,35
	
0,29

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	0,2

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,17
	0,17

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	0,202
	0,202

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0011
	0,0011



Таблица ГЭСН 08-02-009	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных
Состав работ:
Для норм 08-02-009-01, 08-02-009-02:
01. Заготовка и укладка арматуры.
02. Кладка конструкций из камней. Для норм 08-02-009-03, 08-02-009-04:
01. Кладка конструкций из камней.
Измеритель:	100 м2
Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: 08-02-009-01	армированных при высоте этажа до 4 м
08-02-009-02 армированных при высоте этажа свыше 4 м
08-02-009-03 неармированных при высоте этажа до 4 м
08-02-009-04 неармированных при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
009-01
	08-02-
009-02
	08-02-
009-03
	08-02-
009-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
	
	
103
	
79,3

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	
	
	
	
	

	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	125
	96,2
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,28
	3,19
	3,3
	3,19

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
3,3
	
3,19

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	3,18
	3,09
	
	

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,1
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	08.4.02.05-1000
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4
	т
	0,09
	0,09
	
	

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016



Таблица ГЭСН 08-02-010	Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или
силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными
Состав работ:
01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
Измеритель:	м3
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: 08-02-010-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-02 толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-0010-03 толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-04 толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-02-010-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: 08-02-010-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-08 толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-0010-09 толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-02-010-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: 08-02-010-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-14 толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-0010-15 толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-16 толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-02-010-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-18 	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м Кладка наружных стен из лицевого кирпича:
08-02-0010-19 толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-20 толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:
08-02-0010-21 толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-22 толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-02-010-23	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-24	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-02-010-25	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-26 толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:
08-02-0010-27 толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0010-28 толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-02-010-29	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-30	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-02-010-31	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-32	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
010-01
	08-02-
010-02
	08-02-
010-03
	08-02-
010-04
	08-02-
010-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
6,41
	
6,31
	
5,53
	
5,5
	
5,07

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37
	0,29
	0,33
	0,25
	0,32

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,37
	0,29
	0,33
	0,25
	0,32

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,21
	0,21
	0,25
	0,25
	0,27

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000 шт
	0,175
	0,175
	0,13
	0,13
	0,105

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
010-06
	08-02-
010-07
	08-02-
010-08
	08-02-
010-09
	08-02-
010-10

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
4,99
	
5,74
	
5,65
	
5,45
	
5,37

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,24
	0,37
	0,3
	0,35
	0,26

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,24
	
0,37
	
0,3
	
0,35
	
0,26

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,23
	0,186
	0,186
	0,19
	0,19

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	
	0,105
	0,134
	0,14
	0,14

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,27
	
	
	
	

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000 шт
	0,105
	0,135
	0,135
	0,121
	0,121

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м,
ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
010-11
	08-02-
010-12
	08-02-
010-13
	08-02-
010-14
	08-02-
010-15

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
4,79
	
4,72
	
5,1
	
5,02
	
4,45

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,32
	0,25
	0,37
	0,3
	0,36

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,32
	
0,25
	
0,37
	
0,3
	
0,36

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,19
	0,19
	0,17
	0,17
	0,17

	06.1.01.01
	Камни керамические или силикатные лицевые
	1000 шт
	
	
	0,093
	0,093
	0,069

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	0,143
	0,143
	0,105
	0,105
	0,129

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
лицевой
	1000 шт
	0,11
	0,11
	
	
	

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м,
ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
010-16
	08-02-
010-17
	08-02-
010-18
	08-02-
010-19
	08-02-
010-20

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
4,38
	
4,07
	
4
	
8,54
	
8,41

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,26
	0,32
	0,24
	0,39
	0,31

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,26
	
0,32
	
0,24
	
0,39
	
0,31

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,17
	0,17
	0,17
	0,221
	0,221

	06.1.01.01
	Камни керамические или силикатные лицевые
	1000 шт
	0,069
	0,055
	0,055
	
	

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	0,129
	0,143
	0,143
	
	

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000 шт
	
	
	
	0,4
	0,4

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005


 (
ГЭСН
 
81-02-08-2022
 
Конструкции из
 
кирпича
 
и блоков
)

 (
13
)

	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
010-21
	08-02-
010-22
	08-02-
010-23
	08-02-
010-24
	08-02-
010-25

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
7,63
	
7,51
	
6,58
	
6,55
	
6,03

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37
	0,29
	0,33
	0,25
	0,32

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,37
	
0,29
	
0,33
	
0,25
	
0,32

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,234
	0,234
	0,24
	0,24
	0,245

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000 шт
	0,197
	0,197
	0,157
	0,157
	0,118

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
рядовой
	1000 шт
	0,198
	0,198
	0,237
	0,237
	0,274

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м,
ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
010-26
	08-02-
010-27
	08-02-
010-28
	08-02-
010-29
	08-02-
010-30

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
5,94
	
8,33
	
8,09
	
7,28
	
7,25

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,24
	0,37
	0,29
	0,33
	0,25

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,24
	
0,37
	
0,29
	
0,33
	
0,25

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,245
	0,234
	0,234
	0,24
	0,24

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000 шт
	0,118
	0,395
	0,395
	0,308
	0,308

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
рядовой
	1000 шт
	0,274
	
	
	0,086
	0,086

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
010-31
	08-02-
010-32

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
6,74
	
6,64

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,32
	0,24

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,32
	
0,24

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,35

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,245
	0,245

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000 шт
	0,239
	0,239

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный рядовой
	1000 шт
	0,153
	0,153

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005



Таблица ГЭСН 08-02-011	Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным
Состав работ:
01. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону.
02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.
03. Устройство сливов.
Измеритель:	м3
Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: 08-02-011-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-0011-02 толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м
08-02-0011-03 толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-0011-04 толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м 08-02-011-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-011-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м
Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: 08-02-011-07	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-0011-08 толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м
08-02-0011-09 толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-011-10	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м 08-02-011-11	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м
08-02-011-12	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
011-01
	08-02-
011-02
	08-02-
011-03
	08-02-
011-04
	08-02-
011-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
9,81
	
9,67
	
7,39
	
7,29
	
6,37

	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,35
	0,26
	0,35
	0,26
	0,32

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,35
	
0,26
	
0,35
	
0,26
	
0,32

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	06.1.01.05
	Кирпич керамический лицевой профильный
	1000 шт
	0,157
	0,157
	0,175
	0,175
	0,143

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,233
	0,233
	0,215
	0,215
	0,247



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
011-06
	08-02-
011-07
	08-02-
011-08
	08-02-
011-09
	08-02-
011-10

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
6,27
	
8,44
	
8,3
	
6,24
	
6,14

	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,24
	0,35
	0,26
	0,35
	0,26

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,24
	
0,35
	
0,26
	
0,35
	
0,26

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,23
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	
	0,08
	0,08
	0,109
	0,109

	06.1.01.05
	Кирпич керамический лицевой профильный
	1000 шт
	0,143
	0,233
	0,233
	0,175
	0,175

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,247
	
	
	
	



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
011-11
	08-02-
011-12

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
5,4
	
5,3

	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,32
	0,24

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,32
	
0,24

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3
	0,3

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,18
	0,18

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	0,125
	0,125

	06.1.01.05
	Кирпич керамический лицевой профильный
	1000 шт
	0,143
	0,143



Таблица ГЭСН 08-02-012	Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными
Состав работ:
01. Кладка стен, с устройством выносов и облицовкой по шаблону.
02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.
03. Устройство сливов.
Измеритель:	м3
Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: 08-02-012-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0012-02 толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-0012-03 толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0012-04 толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-02-012-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-012-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
012-01
	08-02-
012-02
	08-02-
012-03
	08-02-
012-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
8,44
	
8,3
	
6,24
	
6,14

	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,35
	0,26
	0,35
	0,26

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,35
	
0,26
	
0,35
	
0,26

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18

	06.1.01.01
	Камни керамические лицевые профильные
	1000 шт
	0,08
	0,08
	0,089
	0,089

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	0,118
	0,118
	0,109
	0,109



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
012-05
	08-02-
012-06

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
5,4
	
5,3

	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,32
	0,24

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,32
	
0,24

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3
	0,3

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,18
	0,18

	06.1.01.01
	Камни керамические лицевые профильные
	1000 шт
	0,073
	0,073

	06.1.01.02
	Камни керамические или силикатные кладочные
	1000 шт
	0,125
	0,125



Таблица ГЭСН 08-02-013	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой
керамической плиткой
Состав работ:
Для норм 08-02-013-01, 08-02-013-02:
01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов.
03. Промывка облицовки.
Для норм 08-02-013-03, 08-02-013-04:
01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов.
Измеритель:	100 м2
Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой: 08-02-013-01	при высоте этажа до 4 м
08-02-0013-02 при высоте этажа свыше 4 м
08-02-0013-03 На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к норме 08-02-013-01 08-02-013-04	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к норме 08-02-013-02
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
013-01
	08-02-
013-02
	08-02-
013-03
	08-02-
013-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
672,6
	
664,02
	
43,08
	
42,72

	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22,92
	18,42
	3,25
	3,19

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
3,25
	
3,19

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	20,69
	17,66
	
	

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,23
	0,76
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	13,4
	13,4
	3
	3

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	19,4
	19,4
	4,85
	4,85

	06.2.03.02
	Плиты керамические
	м2
	101,5
	101,5
	
	

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,024
	0,024
	
	



Таблица ГЭСН 08-02-014	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных
конструкций
Состав работ:
Для норм с 08-02-014-01 по 08-02-014-06:
01. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки легким бетоном.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей. Для норм с 08-02-014-07 по 08-02-014-12:
01. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки засыпными материалами.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей. Для норм с 08-02-014-13 по 08-02-014-18:
01. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
Измеритель:	м3
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:
08-02-014-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами:
08-02-014-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:
08-02-014-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
014-01
	08-02-
014-02
	08-02-
014-03
	08-02-
014-04
	08-02-
014-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
5,1
	
4,3
	
4,27
	
4,18
	
3,53

	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37
	0,29
	0,35
	0,27
	0,32

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,37
	
0,29
	
0,35
	
0,27
	
0,32

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,2

	04.1.01.01
	Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях
	м3
	0,14
	0,14
	0,37
	0,37
	0,51

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,18
	0,18
	0,14
	0,14
	0,11

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,352
	0,352
	0,263
	0,263
	0,209



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
014-06
	08-02-
014-07
	08-02-
014-08
	08-02-
014-09
	08-02-
014-10

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
3,46
	
6,85
	
6,74
	
5,55
	
5,46

	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,24
	0,45
	0,37
	0,44
	0,36

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
0,24
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	
	0,37
	0,29
	0,35
	0,27

	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная
вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	
	0,08
	0,08
	0,09
	0,09

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	02.2.02.01
	Засыпной материал
	м3
	
	0,31
	0,31
	0,46
	0,46

	04.1.01.01
	Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях
	м3
	0,51
	
	
	
	

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,11
	0,11
	0,11
	0,08
	0,08

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,209
	0,318
	0,318
	0,237
	0,237



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
014-11
	08-02-
014-12
	08-02-
014-13
	08-02-
014-14
	08-02-
014-15

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
4,91
	
4,81
	
7,44
	
7,32
	
6,07

	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,42
	0,34
	0,46
	0,38
	0,45

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,32
	0,24
	0,37
	0,29
	0,35

	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3,
грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,1
	0,09
	0,09
	0,1

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,2
	0,2
	0,25
	0,25
	0,25

	02.2.02.01
	Засыпной материал
	м3
	0,55
	0,55
	0,3
	0,3
	0,44

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,07
	0,07
	0,14
	0,14
	0,12

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,189
	0,189
	0,329
	0,329
	0,245



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
014-16
	08-02-
014-17
	08-02-
014-18

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
5,9
	
5,35
	
5,24

	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37
	0,43
	0,35

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,27
	0,32
	0,24

	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные
пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,11
	0,11

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,25
	0,25
	0,25

	02.2.02.01
	Засыпной материал
	м3
	0,44
	0,53
	0,53

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,12
	0,11
	0,11

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,24
	0,195
	0,195



Таблица ГЭСН 08-02-015	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной
прослойкой и теплоизоляционными плитами
Состав работ:
Для норм 08-02-015-01, 08-02-015-02:
01. Кладка стен из кирпича.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей. Для норм с 08-02-015-03 по 08-02-015-08:
01. Кладка стен из кирпича.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
03. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках.
Измеритель:	м3
Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой: 08-02-015-01	при высоте этажа до 4 м
08-02-015-02	при высоте этажа свыше 4 м
Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: 08-02-015-03	общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0015-04 общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-0015-05 общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-0015-06 общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-02-015-07	общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-015-08	общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
015-01
	08-02-
015-02
	08-02-
015-03
	08-02-
015-04
	08-02-
015-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	

5,67
	

5,56
	
8,87
	
8,73
	
7,12

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,33
	0,26
	0,51
	0,43
	0,44

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
0,33
	
0,26
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	
	
	0,46
	0,38
	0,39

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	
	
	0,05
	0,05
	0,05

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	
	
	0,01
	0,01
	0,07

	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	
	
	0,016
	0,016
	0,01

	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный тяжелый
	м3
	
	
	0,018
	0,018
	0,012

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,21
	0,21
	0,24
	0,24
	0,25

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,37
	0,37
	0,408
	0,408
	0,403

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м,
ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	
	
	4,12
	4,12
	2,71



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
015-06
	08-02-
015-07
	08-02-
015-08

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
	
	

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	7,01
	6,04
	5,94

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,36
	0,43
	0,35

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,31
	0,38
	0,3

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,05
	0,05

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,25
	0,25
	0,25

	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,07
	0,005
	0,005

	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,01
	0,008
	0,008

	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный тяжелый
	м3
	0,012
	0,01
	0,01

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,25
	0,25
	0,25

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,403
	0,4
	0,4

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной
влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	2,71
	2,02
	2,02



Таблица ГЭСН 08-02-016	Кладка прижимных стенок из кирпича
Состав работ:
Для нормы 08-02-016-01:
01. Разогрев мастики битумной в котлах.
02. Кладка стенок в 1/2 кирпича на битумной мастике. Для нормы 08-02-016-02:
01. Кладка неармированных стенок в 1/4 кирпича.
Измеритель:	100 м2
08-02-0016-01 Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике 08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
016-01
	08-02-
016-02

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
131,89
	
111,18

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,63
	1,63

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,65
	0,65

	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	35,09
	

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,98
	0,98

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	1,16
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3
	0,1

	04.3.01.12-0003
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3
	
	0,77

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	5,1
	2,7

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0023
	0,0023



Таблица ГЭСН 08-02-017	Облицовка стен по газобетону
Состав работ:
Для норм 08-02-017-01, 08-02-017-02:
01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Устройство и разборка подмостей.
05. Укладка кирпичей.
06. Резка и укладка арматурной сетки.
07. Установка анкеров в облицовочную кладку. Для норм 08-02-017-03, 08-02-017-04:
01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Укладка кирпичей.
05. Резка и укладка арматурной сетки.
06. Установка анкеров в облицовочную кладку.
Измеритель:	100 м2
Облицовка стен по газобетону:
08-02-017-01	в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 08-02-017-02	в 1 кирпич при высоте этажа до 4 м
08-02-0017-03 в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м
08-02-017-04	в 1 кирпич при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
017-01
	08-02-
017-02
	08-02-
017-03
	08-02-
017-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
144,19
	
190,45
	


112,53
	

158,84

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,1
	2,28
	1,1
	2,28

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,42
	0,86
	0,42
	0,86

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,34
	0,71
	0,34
	0,71

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	0,71
	0,34
	0,71

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	18
	36
	18
	36

	04.3.01.12-0003
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3
	2,33
	5,67
	2,33
	5,67

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000 шт
	5,07
	10,14
	5,07
	10,14

	08.3.03.06-0001
	Проволока вязальная
	кг
	9,6
	19,1
	9,6
	19,1

	08.4.02.06-0003
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4
-5 мм
	т
	0,151
	0,315
	0,151
	0,315

	08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная периодического
профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	0,05
	0,1
	0,05
	0,1



Таблица ГЭСН 08-02-018	Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом
Состав работ:
01. Установка, разборка и перестановка подмостей.
02. Подача кирпича, раствора и арматурной сетки к месту работы краном.
03. Проверка лицевого кирпича по геометрическим размерам и подбор в дело с правильными кромками и углами.
04. Разметка и распиловка кирпича на станке под углом 45 градусов.
05. Многорядная перевязка швов.
Измеритель:	м3
08-02-0018-01 Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
018-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
7,54

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,37

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35

	04.3.01.12
	Растворы кладочные тяжелые цементно-известковые
	м3
	0,23

	06.1.01.05
	Кирпич керамический обыкновенный
	1000 шт
	0,28

	06.1.01.05
	Кирпич керамический лицевой
	1000 шт
	0,087



Таблица ГЭСН 08-02-019	Кладка стен наружных самонесущих из кирпича на перекрытиях в зданиях из монолитного железобетона

Состав работ:
Для норм 08-02-019-01, 08-02-019-03:
01. Кладка стен.
02. Сверление отверстий под анкера перфоратором.
03. Установка анкеров.
04. Замоноличивание отверстий раствором после установки анкеров.
05. Армирование кладки.
06. Зачеканка стыка между стеной и перекрытием. Для норм 08-02-019-02, 08-02-019-04:
01. Кладка стен.
02. Сверление отверстий под анкера перфоратором.
03. Установка анкеров.
04. Замоноличивание отверстий раствором после установки анкеров.
05. Армирование кладки.
06. Зачеканка стыка между стеной и перекрытием.
07. Установка сетки штукатурной в местах кладки проемов.

Измеритель:	м3
Кладка стен наружных самонесущих из кирпича на перекрытиях в зданиях из монолитного железобетона:
08-02-0019-01 глухих в 1 кирпич
08-02-0019-02 с проемами в 1 кирпич
08-02-0019-03 глухих в 1,5 кирпича
08-02-0019-04 с проемами в 1,5 кирпича
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-02-
019-01
	08-02-
019-02
	08-02-
019-03
	08-02-
019-04

	1
1-100-32
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
Средний разряд работы 3,2
	
чел.-ч
	
16,25
	
18,76
	
15,22
	
17,93

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,3
	0,31
	0,3
	0,3

	3
91.05.01-017
91.14.02-001
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны башенные, грузоподъемность 8 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	
маш.-ч
маш.-ч
	
0,28
0,02
	
0,28
0,03
	
0,28
0,02
	
0,28
0,02

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	04.3.01.12
	Растворы кладочные тяжелые цементно-известковые
	м3
	0,221
	0,221
	0,234
	0,234

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,4
	0,4
	0,393
	0,393

	08.1.02.17-0173
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр
	м2
	
	1,3
	
	1,98

	
	проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм
	
	
	
	
	

	08.4.01.02-0013
	Детали закладные и накладные изготовленные с
	т
	П
	П
	П
	П

	
	применением сварки, гнутья, сверления (пробивки)
	
	
	
	
	

	
	отверстий (при наличии одной из этих операций или
	
	
	
	
	

	
	всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые
	
	
	
	
	

	
	отдельно
	
	
	
	
	

	08.4.02.04
	Арматурные заготовки
	т
	П
	П
	П
	П

	08.4.02.05
	Сетка из проволоки холоднотянутой
	т
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
	м3
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90
	
	
	
	
	

	
	мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	
	
	
	
	

	12.2.03.02-0002
	Вата минеральная
	м3
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	12.2.03.14-0002
	Жгут (шнур) пороизоловый, диаметр 40 мм
	м
	2,76
	2,76
	1,82
	1,82

	14.5.02.01-0002
	Мастика герметизирующая нетвердеющая для
	кг
	2,76
	2,76
	1,82
	1,82

	
	герметизации швов и стыков, марка УМС-50
	
	
	
	
	



Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ
Таблица ГЭСН 08-03-001	Кладка из крупных известняковых блоков
Состав работ:
Для нормы 08-03-001-01:
01. Установка блоков с постановкой креплений.
02. Сортировка блоков. Для нормы 08-03-001-02:
01. Установка блоков с постановкой креплений.
Измеритель:	м3
Кладка из крупных известняковых блоков: 08-03-001-01	массой до 0,5 т
08-03-001-02 массой более 0,5 т
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
001-01
	08-03-
001-02

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
4,02
	
2,77

	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,49
	0,84

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	1,49
	0,84

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0,1

	01.7.10.03
	Блоки известняковые
	м3
	0,93
	0,95

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,07
	0,05

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0009
	0,0009

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности,
длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005



Таблица ГЭСН 08-03-002	Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и
фахверков
Состав работ:
Для норм 08-03-002-01, 08-03-002-02:
01. Кладка стен из легкобетонных камней.
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей. Для норм 08-03-002-03, 08-03-002-04:
01. Заполнение каркасов и фахверков.
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей. Для норм с 08-03-002-05 по 08-03-002-10:
01. Укладка блоков с одновременной облицовкой кирпичом.
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
03. Установка металлических связей и арматурной сетки. Для нормы 08-03-002-11:
01. Засыпка пустот в камнях.
Для норм с 08-03-002-12 по 08-03-002-15:
01. Подготовка поверхности.
02. Огрунтовка поверхности.
03. Установка порядовки и натягивание причалки.
04. Распиловка блоков.
05. Приготовление клеевого раствора.
06. Укладка блоков с одновременной облицовкой кирпичом.
07. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
08. Установка анкеров.
09. Укладка арматурной сетки.
Для норм 08-03-002-16, 08-03-002-17:
01. Подготовка поверхности.
02. Огрунтовка поверхности.
03. Установка порядовки и натягивание причалки.
04. Распиловка блоков.
05. Приготовление клеевого раствора.
06. Укладка блоков с одновременной облицовкой кирпичом.
07. Монтаж утеплителя.
08. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
09. Установка анкеров.
10. Укладка арматурной сетки.
Измеритель:	м3
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: 08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: 08-03-002-03	при высоте этажа до 4 м
08-03-002-04 при высоте этажа свыше 4 м
Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):
08-03-002-05 толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м
08-03-002-06 толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-03-002-07	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м
08-03-002-08	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-03-002-09	толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м
08-03-002-10		толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м 08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях
Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):
08-03-002-12 толщиной 630 мм при высоте этажа до 4 м
08-03-002-13 толщиной 630 мм при высоте этажа свыше 4 м
Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с воздушной прослойкой и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):
08-03-002-14 толщиной 670 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-15 толщиной 670 мм при высоте этажа свыше 4 м
Кладка стен наружных из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):
08-03-002-16 толщиной 555 мм при высоте этажа до 4 м
08-03-002-17 толщиной 555 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
002-01
	08-03-
002-02
	08-03-
002-03
	08-03-
002-04
	08-03-
002-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	

4,43
	

4,24
	
3,65
	
3,46
	


5,7

	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,44
	0,35
	0,38
	0,29
	0,52

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,44
	
0,35
	
0,38
	
0,29
	
0,52

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,35

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,15

	05.2.03.01
	Камни легкобетонные
	м3
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,55

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	
	
	
	
	0,16

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5- 4,5 кг
	т
	
	
	0,0009
	0,0009
	0,0009

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м,
ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
002-06
	08-03-
002-07
	08-03-
002-08
	08-03-
002-09
	08-03-
002-10

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
5,45
	
4,77
	
4,46
	
4,08
	
3,85

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,43
	0,49
	0,39
	0,5
	0,4

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
0,43
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	
	0,42
	0,32
	0,43
	0,33

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,15
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	05.2.03.01
	Камни легкобетонные
	м3
	0,55
	0,68
	0,68
	0,74
	0,74

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,16
	0,1
	0,1
	0,07
	0,07

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5- 4,5 кг
	т
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009

	08.4.03.03
	Арматура
	т
	
	П
	П
	П
	П

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
002-11
	08-03-
002-12
	08-03-
002-13
	08-03-
002-14
	08-03-
002-15

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	


1,39
	

4,75
	

4,1
	
4,47
	

3,84

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,23
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,12
	
	
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3,
грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	
	
	

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	


П
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	
	0,006
	0,006
	0,005
	0,005

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	
	4,4016
	4,0776
	4,004
	3,716

	02.2.02.01
	Засыпной материал
	м3
	
	
	
	
	

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	05.2.03.01
	Камни легкобетонные
	м3
	
	0,79
	0,79
	0,74
	0,74

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000 шт
	
	0,083
	0,083
	0,078
	0,078

	08.3.03.06-0001
	Проволока вязальная
	кг
	
	0,15
	0,15
	0,18
	0,18

	08.4.02.06-0003
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм
	т
	
	0,0024
	0,0024
	0,0023
	0,0023

	08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III,
диаметр 8 мм
	т
	
	0,0008
	0,0008
	0,00095
	0,00095

	08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III,
диаметр 10 мм
	т
	
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	14.1.06.04-0008
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для укладки блоков и плит из
ячеистого бетона
	т
	
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02

	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
002-16
	08-03-
002-17

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
5,37
	

4,69

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,19
	0,19

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,07

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	0,06

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,06

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,003
	0,003

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,1232
	3,7616

	01.7.15.07-0148
	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 200 мм
	10 шт
	0,6
	0,6

	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,04
	0,04

	05.2.03.01
	Камни легкобетонные
	м3
	0,65
	0,65

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный лицевой
	1000 шт
	0,068
	0,068

	08.3.03.06-0001
	Проволока вязальная
	кг
	0,33
	0,33

	08.4.02.06-0003
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм
	т
	0,0042
	0,0042

	08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	0,0017
	0,0017

	08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III,
диаметр 10 мм
	т
	0,002
	0,002

	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м3
	0,52
	0,52

	14.1.06.04-0008
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для укладки блоков и плит из ячеистого бетона
	т
	0,014
	0,014

	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00002
	0,00002



Таблица ГЭСН 08-03-003	Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых
Состав работ	:	
Для норм с 08-03-003-01 по 08-03-003-04, с 08-03-003-07 по 08-03-003-10:
01. Кладка стен и перегородок.	
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
03. Притеска камней.	
Для норм 08-03-003-05, 08-03-003-06:
01. Кладка стен и перегородок.	
02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
03. Притеска камней.	
04. Отделка поверхности чистой кладки.
Измеритель:	м3	
 	Кладка стен из известняка:
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4 м
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4 м
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4 м
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м
 	Кладка из известняка перегородок:
08-03-003-07	неармированных при высоте этажа до 4 м
08-03-003-08	неармированных при высоте этажа свыше 4 м
 	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:
08-03-003-09	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м
08-03-003-10	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
003-01
	08-03-
003-02
	08-03-
003-03
	08-03-
003-04
	08-03-
003-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	3,72
	3,62
	4,88
	4,74
	 

	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	6,62

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37
	0,3
	0,38
	0,31
	0,37

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,37
	0,3
	0,38
	0,31
	0,37

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	01.7.10.03
	Блоки известняковые
	м3
	0,9
	0,9
	0,98
	0,98
	0,98

	04.3.01.12-0002
	Раствор кладочный, цементно-известковый,
М25
	м3
	0,17
	0,17
	0,11
	0,11
	0,11

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,003
	0,003
	 
	 
	 

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м,
ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
	08-03-
	08-03-
	08-03-
	08-03-

	
	
	
	003-06
	003-07
	003-08
	003-09
	003-10

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	 
	9,25
	9,08
	 
	 

	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	 
	 
	 
	5,83
	5,65

	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	6,49
	 
	 
	 
	 

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,29
	0,29
	0,21
	0,36
	0,29

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,29
	0,29
	0,21
	0,36
	0,29

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	01.7.10.03
	Блоки известняковые
	м3
	0,98
	0,91
	0,91
	0,55
	0,55

	04.3.01.12-0002
	Раствор кладочный, цементно-известковый,
М25
	м3
	0,11
	0,06
	0,06
	0,16
	0,16

	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	 
	 
	 
	0,16
	0,16

	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м,ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	 
	0,06
	0,06
	 
	 

	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005



Таблица ГЭСН 08-03-004	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки
Состав работ:
Для норм 08-03-004-01, 08-03-004-03:
01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Устройство и разборка подмостей.
05. Подготовка основания под укладку.
06. Огрунтовка поверхности.
07. Установка порядовки и натягивание причалки.
08. Распиловка блоков.
09. Приготовление клеевого раствора.
10. Укладка блоков с устройством ниш отопления и архитектурных деталей.
11. Установка анкеров в блоки.
Для норм 08-03-004-02, 08-03-004-04:
01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Подготовка основания под укладку.
05. Огрунтовка поверхности.
06. Установка порядовки и натягивание причалки.
07. Распиловка блоков.
08. Приготовление клеевого раствора.
09. Укладка блоков с устройством ниш отопления и архитектурных деталей.
10. Установка анкеров в блоки.
Измеритель:	м3
Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 08-03-004-01	400 мм при высоте этажа до 4 м
08-03-004-02 400 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-03-004-03 500 мм при высоте этажа до 4 м
08-03-004-04 500 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
004-01
	08-03-
004-02
	08-03-
004-03
	08-03-
004-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
3,65
	

2,81
	
4,47
	

3,39

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,00414
	0,00414
	0,00575
	0,00552

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0048
	0,0048
	0,008
	0,008

	05.2.02.09
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые
	м3
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
	т
	0,00078
	0,00078
	0,00124
	0,00124

	14.1.06.02
	Состав клеящий
	кг
	20,5
	20,5
	28,47
	27,3

	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00008
	0,00005
	0,00008
	0,00005



Таблица ГЭСН 08-03-005	Кладка стен самонесущих из полистиролбетонных блоков
Состав работ:
01. Разметка мест укладки.
02. Установка порядовок.
03. Натягивание причального шнура.
04. Подача и раскладка блоков.
05. Приготовление кладочного клея.
06. Расстилание и разравнивание клея.
07. Подгонка и резка блоков (при необходимости).
08. Кладка стен с выверкой.
09. Укладка скоб.
Измеритель:	м3
08-03-005-01 Кладка стен самонесущих из полистиролбетонных блоков по перекрытиям
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
005-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
2,85

	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,08

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,08

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0029

	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	0,024

	05.2.02.10
	Блоки стеновые полистиролбетонные
	м3
	0,986

	08.3.03.05-0017
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм
	т
	0,0006



Таблица ГЭСН 08-03-007	Укладка полистиролбетонных перемычек
Состав работ	:	
01. Разгрузка перемычек.	
02. Очистка основания и разметка мест укладки перемычек.
03. Подача и раскладка блоков перемычек.
04. Приготовление кладочного клеевого раствора из сухой смеси.
05. Укладка железобетонных перемычек с креплением.
Измеритель:	м3	
08-03-007-01	Укладка полистиролбетонных перемычек
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-03-
007-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
2,65

	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,98

	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,67

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,23

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,38

	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	0,01

	08.3.03.06-0001
	Проволока вязальная
	кг
	0,8

	12.2.05.06
	Перемычки армированные полистиролбетонные
	м3
	1,05



Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ГЭСН 08-04-001	Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит
Состав работ:	
Для норм с 08-04-001-05 по 08-04-001-08:
01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Установка плит и каркасов.	
03. Постановка металлических креплений.
04. Заделка швов.	
Для норм с 08-04-001-13 по 08-04-001-24:
01. Приготовление монтажного клея.
02. Установка плит на монтажном клее.
03. Затирка швов.	
Для нормы 08-04-001-25:
01. Монтаж скоб.
02. Приготовление раствора, вручную.
03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок.
Для нормы 08-04-001-26:
01. Устройство проема в перегородке.
02. Монтаж опалубки под проемом.
03. Укладка перемычек над проемами.
04. Монтаж скоб.
05. Демонтаж опалубки под проемом.
Для норм 08-04-001-27, 08-04-001-28:
01. Устройство однослойной изоляции из минераловатных плит.
Измеритель:	100 м2 (нормы с 08-04-001-05 по 08-04-001-08, с 08-04-001-13 по 08-04-001-24); 100 м (норма 08-04-001-25); м2 (норма 08-04-001-26); м3 (нормы 08-04-001-27, 08-04-001-28)

	Установка перегородок из легкобетонных плит:
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м
 	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:
08-04-001-13	при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 80 мм пустотелых
08-04-001-14	при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 80 мм полнотелых
08-04-001-15	при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 100 мм полнотелых
08-04-001-16	при высоте этажа свыше 4 м в 1 слой толщиной 80 мм пустотелых
08-04-001-17	при высоте этажа свыше 4 м в 1 слой толщиной 80 мм полнотелых
08-04-001-18	при высоте этажа свыше 4 м в 1 слой толщиной 100 мм полнотелых
08-04-001-19	при высоте этажа до 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм пустотелых
08-04-001-20	при высоте этажа до 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм полнотелых
08-04-001-21	при высоте этажа до 4 м в 2 слоя толщиной 100 мм полнотелых
08-04-001-22	при высоте этажа свыше 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм пустотелых
08-04-001-23	при высоте этажа свыше 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм полнотелых
08-04-001-24	при высоте этажа свыше 4 м в 2 слой толщиной 100 мм полнотелых
08-04-001-25	При устройстве эластичного примыкания добавлять к нормам с 08-04-001-13 по 08-04-001-24
08-04-001-26	При устройстве проемов добавлять к нормам с 08-04-001-13 по 08-04-001-24
08-04-001-27	При устройстве изоляции добавлять к нормам с 08-04-001-19 по 08-04-001-21
08-04-001-28	При устройстве изоляции добавлять к нормам с 08-04-001-22 по 08-04-001-24
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-04-
001-05
	08-04-
001-06
	08-04-
001-07
	08-04-
001-08
	08-04-
001-13

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
 
	
 
	
 
	
 
	
81,9

	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	92
	89,24
	174,8
	169,05
	 

	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	15,71

	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	34,59

	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	31,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,03
	3,03
	5,67
	5,67
	1,88

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	1,87
	1,87
	3,76
	3,76
	1,03

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	 
	 
	 
	 
	0,42

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5 т
	маш.-ч
	1,16
	1,16
	1,91
	1,91
	0,43

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,24
	0,24
	0,34
	0,34
	0,15

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	 
	 
	 
	 
	0,15

	01.7.15.06-0085
	Гвозди стальные проволочные формовочные,
диаметр 1,6 мм, длина 100 мм
	т
	0,0004
	0,0004
	0,0008
	0,0008
	 

	04.3.01.12-0002
	Раствор кладочный, цементно-известковый,
М25
	м3
	0,5
	0,5
	1,1
	1,1
	 

	05.4.01.03
	Плиты гипсовые пазогребневые
	м2
	 
	 
	 
	 
	104

	05.4.01.03
	Плиты для перегородок толщиной до 100 мм
	м2
	97
	97
	194
	194
	 

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-
4,5 кг
	т
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	 

	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м,
ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	 

	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	6
	6
	12
	12
	 

	14.1.06.01
	Клей гипсовый сухой монтажный
	т
	 
	 
	 
	 
	0,182



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-04-
001-14
	08-04-
001-15
	08-04-
001-16
	08-04-
001-17
	08-04-
001-18

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:
	чел.-ч
	85,45
	91,32
	100,94
	104,6
	110,5

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	

	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	18,89
	24,72
	15,06
	18,24
	24,08

	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	34,96
	35
	44,06
	44,56
	44,62

	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	 
	 
	0,31
	0,3
	0,3

	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	31,6
	31,6
	41,51
	41,5
	41,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,15
	2,29
	1,81
	2,16
	2,31

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	1,14
	1,08
	0,96
	1,15
	1,1

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,5
	0,58
	0,42
	0,5
	0,58

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5 т
	маш.-ч
	0,51
	0,63
	0,43
	0,51
	0,63

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	0,18
	0,15
	0,15
	0,19

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,15
	0,19
	0,27
	0,3
	0,31

	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр
10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	 
	 
	0,167
	0,167
	0,167

	01.7.15.14-0175
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем,
остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм
	т
	 
	 
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	05.4.01.03
	Плиты гипсовые пазогребневые
	м2
	104
	104
	104
	104
	104

	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный,
размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	 
	 
	25
	25
	25

	08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная
периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	 
	 
	0,006
	0,006
	0,006

	14.1.06.01
	Клей гипсовый сухой монтажный
	т
	0,182
	0,233
	0,182
	0,182
	0,233



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-04-
001-19
	08-04-
001-20
	08-04-
001-21
	08-04-
001-22
	08-04-
001-23

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
160,82
	
168,28
	
180,02
	
199,45
	
206,84

	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	31,31
	37,69
	49,35
	30,11
	36,46

	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	67,43
	68,51
	68,59
	86,75
	87,79

	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	 
	 
	 
	0,61
	0,61

	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	62,08
	62,08
	62,08
	81,98
	81,98

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,33
	3,97
	4,32
	3,34
	3,97

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	1,92
	2,29
	2,18
	1,93
	2,29

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,67
	0,79
	1
	0,67
	0,79

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5 т
	маш.-ч
	0,74
	0,89
	1,14
	0,74
	0,89

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,3
	0,3
	0,38
	0,3
	0,3

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,31
	0,31
	0,4
	0,54
	0,54

	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм,
длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	 
	 
	 
	0,333
	0,333

	01.7.15.14-0175
	Шурупы самонарезающие стальные с
полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм
	т
	 
	 
	 
	0,0012
	0,0012

	05.4.01.03
	Плиты гипсовые пазогребневые
	м2
	208
	208
	208
	208
	208

	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный,
размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	 
	 
	 
	50
	50

	08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная
периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	 
	 
	 
	0,012
	0,012

	14.1.06.01
	Клей гипсовый сухой монтажный
	т
	0,364
	0,364
	0,468
	0,364
	0,364



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-04-
001-24
	08-04-
001-25
	08-04-
001-26
	08-04-
001-27
	08-04-
001-28

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
218,76
	
24,56
	
2,3576
	
6,31
	
5,87

	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	48,15
	0,06
	0,01
	0,25
	0,11

	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	88,02
	0,05
	0,79
	2,07
	1,92

	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,61
	22,89
	1,0476
	1,92
	1,92

	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	81,98
	1,56
	0,51
	2,07
	1,92

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,36
	0,04
	0,01
	0,08
	0,08

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	2,22
	 
	 
	 
	 

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1
	 
	 
	 
	 

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5 т
	маш.-ч
	1,14
	0,04
	0,01
	0,08
	0,08

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,4
	0,011
	 
	 
	 

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,64
	8,35
	0,3
	 
	 

	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм,
длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,333
	1,78
	 
	 
	 

	01.7.15.14-0175
	Шурупы самонарезающие стальные с
полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм
	т
	0,0012
	0,0032
	0,0002
	 
	 

	05.4.01.03
	Плиты гипсовые пазогребневые
	м2
	208
	 
	 
	 
	 

	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный,
размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	50
	 
	 
	 
	 

	08.1.02.11-0021
	Поковки простые строительные (скобы,
закрепы, хомуты), масса 1,8 кг
	кг
	 
	2,78
	0,1
	 
	 

	08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III,
диаметр 8 мм
	т
	0,012
	 
	 
	 
	 

	11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	 
	 
	0,009
	 
	 

	12.2.03.08-0001
	Прокладки (пластины) пробковые
изоляционные технические, толщина 2 мм
	м2
	 
	10
	 
	 
	 

	12.2.05.05
	Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем
	м3
	 
	 
	 
	1,03
	1,03

	14.1.06.01
	Клей гипсовый сухой монтажный
	т
	0,468
	0,024
	 
	 
	 



Таблица ГЭСН 08-04-002	Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками
Состав работ:
Для норм 08-04-002-01, 08-04-002-02:
01. Выравнивание готового основания на растворе.
02. Установка блоков с армированием кладки.
03. Расшивка швов.
Для норм 08-04-002-03, 08-04-002-04:
01. Выравнивание готового основания на растворе.
02. Установка блоков с армированием кладки.
Измеритель:	100 м2
Установка перегородок из стеклянных блоков: 08-04-002-01	при высоте этажа до 4 м
08-04-002-02	при высоте этажа свыше 4 м
Заполнение проемов стеклянными блоками: 08-04-002-03	при высоте этажа до 4 м
08-04-002-04 при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-04-
002-01
	08-04-
002-02
	08-04-
002-03
	08-04-
002-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
135,7
	
133,4
	

156,4
	

152,95

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.8.01.01-0022
	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размеры
194х194х98 мм
	1000 шт
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	04.3.01.12-0002
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25
	м3
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112



Таблица ГЭСН 08-04-003	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее
Состав работ:
Для норм 08-04-003-01, 08-04-003-03:
01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Устройство и разборка подмостей.
05. Подготовка основания под укладку.
06. Огрунтовка поверхности.
07. Установка порядовки и натягивание причалки.
08. Распиловка блоков.
09. Приготовление клеевого раствора.
10. Укладка блоков.
11. Установка анкеров в блоки.
Для норм 08-04-003-02, 08-04-003-04:
01. Выгрузка материалов.
02. Подъем материалов к месту производства работ.
03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м.
04. Подготовка основания под укладку.
05. Огрунтовка поверхности.
06. Установка порядовки и натягивание причалки.
07. Распиловка блоков.
08. Приготовление клеевого раствора.
09. Укладка блоков.
10. Установка анкеров в блоки.
Измеритель:	100 м2
Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 08-04-003-01	100 мм при высоте этажа до 4 м
08-04-003-02 100 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-04-003-03 200 мм при высоте этажа до 4 м
08-04-003-04 200 мм при высоте этажа свыше 4 м
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-04-
003-01
	08-04-
003-02
	08-04-
003-03
	08-04-
003-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
62,4
	


28,9
	

80,19
	


53,33

	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,26
	1,26
	2,5
	2,5

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,3
	0,3
	0,6
	0,6

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,48
	0,48
	0,95
	0,95

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,48
	0,48
	0,95
	0,95

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0437
	0,0437
	0,0828
	0,0828

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0976
	0,0976
	0,1376
	0,1376

	05.2.02.09
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые
	м3
	10,1
	10,1
	20,2
	20,2

	08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
	т
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	14.1.06.02
	Состав клеящий
	кг
	212,14
	216,38
	409,98
	409,98

	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0007
	0,00052
	0,00155
	0,00103



Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА
Таблица ГЭСН 08-05-001	Укладка подоконных железобетонных плит
Состав работ:
01. Укладка плит с подливкой раствора, подгонкой плит по месту и заделкой швов.
Измеритель:	100 м2
Укладка подоконных железобетонных плит: 08-05-001-01	с мозаичным покрытием
08-05-001-02 гладких
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-05-
001-01
	08-05-
001-02

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
133,4
	
113,68

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,94
	2,87

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	2,11
	2,11

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,83
	0,76

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,06
	0,06

	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	225
	225

	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,337
	0,337

	04.3.01.09-0023
	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3
	м3
	3,06
	3,06

	05.1.07.24
	Плиты подоконные железобетонные
	м2
	102
	102



Таблица ГЭСН 08-05-002	Устройство крылец
Состав работ:		
Для нормы 08-05-002-01:	
01. Выемка грунта с обратной засыпкой за фундамент и отвозкой лишнего грунта в пределах строительной площадки.
02. Укладка бетонной подготовки и площадочных плит.
03. Устройство асфальтового покрытия.
Для нормы 08-05-002-02:	
01. Выемка грунта с обратной засыпкой за фундамент и отвозкой лишнего грунта в пределах строительной площадки.
02. Кладка бортовых стенок с оштукатуриванием и окраской.
03. Укладка бетонной подготовки и площадочных плит.
04. Укладка ступеней.	
05. Устройство асфальтового покрытия.
Для нормы 08-05-002-03:	
01. Выемка грунта с обратной засыпкой за фундамент и отвозкой лишнего грунта в пределах строительной площадки.
02. Кладка фундаментов и стенок.
03. Укладка бетонной подготовки и площадочных плит.
04. Укладка ступеней.	
05. Устройство асфальтового покрытия.
Измеритель:	м2	
 	Устройство крылец с покрытием из асфальтобетона:
08-05-002-01	с входной площадкой
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-05-
002-01
	08-05-
002-02
	08-05-
002-03

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
 
	
 
	
 

	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	 
	3,12
	 

	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	 
	 
	12,21

	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	1,67
	 
	 

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,08
	0,08
	0,24

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	0,03
	0,1

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,05
	0,14

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,003
	0,01
	0,01

	01.7.15.06-0121
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	 
	0,0002
	0,0002

	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190
г/м2
	10 м2
	0,048
	0,106
	 

	02.2.03.01-0012
	Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм
	м3
	 
	 
	0,44

	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,02
	0,002
	 

	04.1.02.05-0003
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	0,05
	0,09
	 

	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0,0554
	0,0511
	0,02

	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,01
	0,01
	0,26

	05.1.01.13
	Плиты железобетонные
	м3
	П
	П
	П

	05.1.07.28
	Ступени железобетонные
	м
	П
	П
	П

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	 
	0,002
	 

	08.4.02.05
	Армосетки
	т
	П
	П
	П

	11.1.03.05-0061
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности,
длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	 
	0,02
	0,022



Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ
Таблица ГЭСН 08-06-001	Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб
Состав работ:
Для норм 08-06-001-01, 08-06-001-02:
01. Установка вертикального ствола мусоропровода из хризотилцементных труб диаметром 400 мм с надвижными муфтами, креплением ствола в пределах этажей и нижней части ствола к стальной опорной раме.
02. Монтаж приемных клапанов с вырезкой отверстий в хризотилцементных трубах по шаблону, креплением кожуха приемных клапанов к стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках, с герметизацией сопряжений.
03. Установка деталей мусоропровода: вытяжной трубы с дефлектором, телескопического отвода с шибером с герметической заделкой при соединении ствола мусоропровода с телескопическим отводом, мусоросборника емкостью 750 л на металлической тележке.
04. Заделка мест прохода ствола мусоропровода через перекрытия и покрытие раствором и минеральной ватой.
05. Окраска металлических деталей мусоропровода. Для нормы 08-06-001-03:
01. Установка вертикального ствола мусоропровода из хризотилцементных труб диаметром 400 мм с надвижными муфтами, креплением ствола в пределах этажей и нижней части ствола к стальной опорной раме.
02. Заделка мест прохода ствола мусоропровода через перекрытия и покрытие раствором и минеральной ватой.
03. Окраска металлических деталей мусоропровода. Для нормы 08-06-001-04:
01. Монтаж приемных клапанов с вырезкой отверстий в хризотилцементных трубах по шаблону, креплением кожуха приемных клапанов к стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках, с герметизацией сопряжений.
02. Окраска металлических деталей мусоропровода.
Измеритель:	мусоропровод (норма 08-06-001-01); этаж (норма 08-06-001-02); м (норма 08-06-001-03); шт (норма 08-06-001-04)
08-06-001-01 Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м
08-06-001-02 На каждый этаж сверх или менее девяти при монтаже мусоропровода добавлять или исключать к норме 08-06-001-01
08-06-001-03 На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к норме 08-06-001-01
08-06-001-04 На один дополнительный приемный клапан при монтаже мусоропровода добавлять к норме 08-06-001- 01
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-06-
001-01
	08-06-
001-02
	08-06-
001-03
	08-06-
001-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
61,3
	
5,04
	
1,17
	
2,54

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12,69
	1,33
	0,48
	0,02

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

0,02

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	12,38
	1,23
	0,44
	

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,31
	0,1
	0,04
	

	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,
сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	11,31
	0,5
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и
углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	7,2
	0,7
	
	

	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,12
	0,01
	
	

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	П
	
	
	

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	П
	П
	
	

	08.1.02.25-0091
	Опора скользящая стальная, ширина 280 мм, высота 340 мм, диаметр трубопровода 377 мм
	кг
	86
	
	
	

	08.1.05.02
	Клапаны приемные
	шт
	5
	0,5
	
	1

	08.1.05.04-0011
	Мусоросборник металлический, емкость 750 л, размеры 930х958х1060 мм
	компл
	1
	
	
	

	08.2.02.03-0021
	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)
+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия,
маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм
	10 м
	3,1
	0,3
	0,1
	

	14.4.02.04-0162
	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н,
МА -011-2, МА-011-2Н
	т
	0,002
	0,00012
	
	0,00024

	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри
помещений
	т
	0,0017
	0,0001
	
	0,0002

	19.1.04.01-0031
	Дефлектор вытяжной цилиндрический, тип ЦАГИ № 3,
диаметр патрубка 280 мм
	шт
	1
	
	
	

	24.2.05.01-0005
	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр
условного прохода 300 мм
	м
	4
	
	
	

	24.2.05.01-0006
	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр
условного прохода 400 мм
	м
	24,5
	2,86
	1,02
	

	24.2.06.04-0006
	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ,
диаметр условного прохода 400 мм
	шт
	8
	1
	
	



Таблица ГЭСН 08-06-002	Окраска металлических деталей мусоропровода
Состав работ:
01. Окраска металлических деталей мусоропровода.
Измеритель:	мусоропровод
08-06-002-01 Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами
08-06-002-02 При окраске металлических деталей мусоропровода на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к норме 08-06-002-01
08-06-002-03 При окраске металлических деталей мусоропровода на один дополнительный клапан добавлять к норме 08-06-002-01
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-06-
002-01
	08-06-
002-02
	08-06-
002-03

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
4,79
	
0,3
	
0,58

	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	0,03
	0,06

	14.4.02.04-0162
	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н
	т
	0,002
	0,00012
	0,00024

	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри
помещений
	т
	0,0017
	0,0001
	0,0002



Таблица ГЭСН 08-06-003	Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб с
системой прочистки и пожаротушения
Состав работ:
Для нормы 08-06-003-01:
01. Монтаж опорного фланца, патрубка и шибера с механизмом огнеотсечения.
02. Монтаж ствола мусоропровода из хризотилцементных труб хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
03. Монтаж системы прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения для стволов мусоропровода зданий.
04. Установка вентиляционной хризотилцементной трубы и дефлектора.
05. Монтаж мусороприемных клапанов.
06. Окраска металлических деталей.
07. Установка мусоросборника.
08. Регулировка и испытание механизма прочистки. Для нормы 08-06-003-02:
01. Монтаж ствола мусоропровода из хризотилцементных труб хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
02. Монтаж мусороприемных клапанов. Для нормы 08-06-003-03:
01. Монтаж ствола мусоропровода из хризотилцементных труб хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
Для нормы 08-06-003-04:
01. Монтаж мусороприемных клапанов.
Измеритель:	мусоропровод (норма 08-06-003-01); этаж (норма 08-06-003-02); м (норма 08-06-003-03); шт (норма 08-06-003-04)
08-06-003-01 Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб с системой прочистки и пожаротушения в 17-этажных зданиях с 16 клапанами, общей высотой здания 48 м
08-06-003-02 На каждый этаж сверх или менее семнадцати при монтаже мусоропровода добавлять или исключать к норме 08-06-003-01
08-06-003-03 На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к норме 08-06-003-01
08-06-003-04 На один дополнительный приемный клапан при монтаже мусоропровода добавлять к норме 08-06-003- 01
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-06-
003-01
	08-06-
003-02
	08-06-
003-03
	08-06-
003-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	


380,41
	
8,24
	
1,27
	

4,19

	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	33,7
	1,74
	0,61
	0,14

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	31,83
	1,65
	0,59
	0,11

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,87
	0,09
	0,02
	0,03

	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего
сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	3
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	



















1

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,36
	0,018
	
	

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,68
	
	
	

	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,01
	
	
	

	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5
мм
	кг
	2
	
	
	

	01.7.15.03-0001
	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых
стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
	т
	0,0008
	
	
	

	01.7.15.03-1004
	Болты для монтажа стальных конструкций, в
комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм
	кг
	10
	
	
	

	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0057
	0,0003
	
	

	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	1
	
	
	

	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,73
	0,088
	
	

	02.3.01.02
	Песок строительный
	м3
	1,33
	0,068
	
	

	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	0,63
	0,032
	
	

	08.1.05.04
	Мусоросборники
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.06
	Оголовок под систему прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.06
	Системы прочистки, промывки, дезинфекции и
пожаротушения
	компл
	1
	
	
	

	08.1.05.01-0003
	Клапан стальной загрузочный для асбестоцементного
мусоропровода, крепление на хомутах, тип КН-5
	шт
	16
	1
	
	

	08.1.05.03-0001
	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр верхней трубы 335 мм, диаметр нижней трубы 395 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-1002
	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр 280 мм, толщина 0,55 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-1012
	Фартук вентиляционного дефлектора с хомутом из
оцинкованной стали, диаметр 600 мм, толщина 0,55 мм
	шт
	1
	
	





















1
	

	08.1.05.03-1014
	Фланец опорный из листовой стали Ст3, внутренний
диаметр 450 мм, высота 50 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-1018
	Хомут крепежный металлический для соединения труб
мусороствола, диаметр 425-440 мм
	шт
	16
	
	
	

	08.1.05.03-1022
	Хомут крепежный металлический для крепления
фартука мусороствола, диаметр 280 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.08-0001
	Патрубок стальной шибера мусоропровода, диаметр
395 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.08-0011
	Шибер стальной мусоропровода с системой
огнеотсечения с пружинным приводом, ширина 675 мм, глубина 640 мм, высота 700 м
	компл
	1
	
	
	

	08.3.03.06-0012
	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная
	т
	0,0095
	0,0005
	
	

	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной
влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,216
	
	
	

	14.4.02.04-0175
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	т
	0,00002
	
	
	

	21.1.06.08-1420
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A) 3х4+1х2,5-660
	1000 м
	0,015
	
	
	

	24.2.04.01-1012
	Подводки гибкие армированные для воды,
антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	компл
	2
	
	
	

	24.2.05.01-0005
	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр
условного прохода 300 мм
	м
	5,9
	
	
	

	24.2.05.01-0006
	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр
условного прохода 400 мм
	м
	47,6
	2,8
	
	

	24.2.06.04-0006
	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ,
диаметр условного прохода 400 мм
	шт
	16
	1
	
	



Таблица ГЭСН 08-06-004	Монтаж мусоропровода со стволом из труб коррозионно-стойкой стали
Состав работ:
Для нормы 08-06-004-01:
01. Монтаж опорного фланца, патрубка и шибера с механизмом огнеотсечения.
02. Монтаж ствола мусоропровода из коррозионно-стойких стальных труб хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
03. Монтаж системы прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения для стволов мусоропровода зданий.
04. Установка вентиляционной стальной трубы и дефлектора.
05. Монтаж загрузочных клапанов с герметизацией стыков.
06. Окраска металлических деталей мусоропровода.
07. Приготовление керамзитобетонной смеси.
08. Обкладка ствола кирпичом, с заполнением полостей керамзитобетоном.
09. Регулировка и испытание механизма прочистки. Для нормы 08-06-004-02:
01. Монтаж ствола мусоропровода из коррозионно-стойких стальных труб хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
02. Монтаж загрузочных клапанов с герметизацией стыков.
03. Приготовление керамзитобетонной смеси.
04. Обкладка ствола кирпичом, с заполнением полостей керамзитобетоном. Для нормы 08-06-004-03:
01. Монтаж ствола мусоропровода из коррозионно-стойких стальных труб хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
02. Приготовление керамзитобетонной смеси.
03. Обкладка ствола кирпичом, с заполнением полостей керамзитобетоном. Для нормы 08-06-004-04:
01. Монтаж ствола мусоропровода из коррозионно-стойких стальных труб хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
Измеритель:	мусоропровод (норма 08-06-004-01); этаж (норма 08-06-004-02); м (норма 08-06-004-03); шт (норма 08-06-004-04)
08-06-004-01 Монтаж мусоропровода со стволом из труб коррозионно-стойкой стали с системой прочистки и пожаротушения в 17-этажных зданиях с 16 клапанами, общей высотой здания 48 м
08-06-004-02 На каждый этаж сверх или менее семнадцати при монтаже мусоропровода добавлять или исключать к норме 08-06-004-01
08-06-004-03 На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к норме 08- 06-004-01
08-06-004-04 На один дополнительный приемный клапан при монтаже мусоропровода добавлять к норме 08-06-004-01

	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-06-
004-01
	08-06-
004-02
	08-06-
004-03
	08-06-
004-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	


592,67
	

21,54
	
5,55
	



4,14

	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	51,65
	2,82
	0,93
	0,11

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	40,19
	2,15
	0,77
	0,1

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	11,46
	0,67
	0,16
	0,01

	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания
для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	3
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,588
	0,032
	0,005
	

	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,68
	
	
	

	01.7.07.10-0001
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт
	0,068
	0,004
	
	

	01.7.07.26-0026
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 30
мм
	100 м
	1,09
	0,064
	
	

	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и
углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2
	
	
	

	01.7.15.03-0001
	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
	т
	0,0032
	
	
	

	01.7.15.03-1004
	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм
	кг
	31,2
	0,4
	0,143
	0,9

	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0057
	0,0003
	
	

	01.7.15.07-1056
	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с насаженной шайбой, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм
	т
	0,0007
	
	
	

	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	1
	
	
	

	02.2.01.03
	Гравий керамзитовый
	м3
	3,42
	0,2
	0,068
	

	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,724
	0,1
	
	

	02.3.01.02
	Песок строительный
	м3
	4,25
	0,24
	0,061
	

	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	1,819
	0,107
	0,025
	

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	2,664
	0,157
	0,056
	

	08.1.05.06
	Системы прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения
	компл
	П
	
	
	

	08.1.05.01-0002
	Клапан стальной загрузочный для стального мусоропровода, крепление болтовое, тип КН-3
	шт
	16
	1
	
	1

	08.1.05.03-0001
	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр верхней трубы 335 мм, диаметр
нижней трубы 395 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-0041
	Заслонка стальная вентиляционная, диаметр 395 мм,
высота 520 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-0061
	Трубы стальные оцинкованные для вентиляции
мусороствола, диаметр 300 мм
	м
	5,9
	
	
	

	08.1.05.03-1002
	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной
стали, диаметр 280 мм, толщина 0,55 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-1012
	Фартук вентиляционного дефлектора с хомутом из
оцинкованной стали, диаметр 600 мм, толщина 0,55 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-1014
	Фланец опорный из листовой стали Ст3, внутренний
диаметр 450 мм, высота 50 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-1022
	Хомут крепежный металлический для крепления
фартука мусороствола, диаметр 280 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.04-0011
	Мусоросборник металлический, емкость 750 л, размеры 930х958х1060 мм
	компл
	1
	
	
	

	08.1.05.05-0001
	Опора стальная ствола мусоропровода с резиновой прокладкой, диаметр 630 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.06-0002
	Оголовок стальной под систему прочистки для стволов мусоропровода, диаметр 550 мм, длина 1470 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.07-0003
	Ствол мусоропровода стальной оцинкованный, толщина 1,5 мм, диаметр 420 мм
	м
	47,6
	2,8
	1
	

	08.1.05.08-0001
	Патрубок стальной шибера мусоропровода, диаметр 395 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.08-0011
	Шибер стальной мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, ширина 675 мм,
глубина 640 мм, высота 700 м
	компл
	1
	
	
	

	08.3.03.06-0012
	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная
	т
	0,0095
	0,0005
	
	

	08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	0,055
	0,003
	0,0011
	

	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина
25 мм, сорт II
	м3
	0,154
	0,012
	
	

	14.4.02.04-0175
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	т
	0,00002
	
	
	

	14.5.01.07-0134
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	л
	0,48
	
	
	0,03

	19.1.01.11-1040
	Хомут быстросъемный из оцинкованной стали с
микропористой резиной, диаметр 315 мм
	шт
	1
	
	
	

	21.1.06.09-0119
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х2,5ок
(N, PE)-660
	1000 м
	0,003
	
	
	

	24.2.04.01-1012
	Подводки гибкие армированные для воды,
антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	компл
	2
	
	
	



Таблица ГЭСН 08-06-005	Монтаж мусоропровода со стволом из труб нержавеющей стали
трехслойных
Состав работ:
Для нормы 08-06-005-01:
01. Монтаж опорного фланца, патрубка и шибера с механизмом огнеотсечения.
02. Монтаж ствола мусоропровода из труб трехслойных из нержавеющей стали хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
03. Монтаж системы прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения для стволов мусоропровода зданий.
04. Установка вентиляционной трехслойной трубы из нержавеющей стали и дефлектора.
05. Монтаж загрузочных клапанов.
06. Окраска металлических деталей.
07. Устройство звукоизоляции ствола мусоропровода.
08. Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода ствола мусоропровода.
09. Регулировка и испытание механизма прочистки. Для нормы 08-06-005-02:
01. Монтаж ствола мусоропровода из труб трехслойных из нержавеющей стали хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
02. Устройство звукоизоляции ствола мусоропровода.
03. Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода ствола мусоропровода. Для нормы 08-06-005-03:
01. Монтаж ствола мусоропровода из труб трехслойных из нержавеющей стали хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
02. Устройство звукоизоляции ствола мусоропровода. Для нормы 08-06-005-04:
01. Монтаж загрузочных клапанов.
Измеритель:	мусоропровод (норма 08-06-005-01); этаж (норма 08-06-005-02); м (норма 08-06-005-03); шт (норма 08-06-005-04)
08-06-005-01 Монтаж мусоропровода со стволом из труб нержавеющей стали трехслойных с системой прочистки и пожаротушения в 17-этажных зданиях с 16 клапанами, общей высотой здания 48 м
08-06-005-02 На каждый этаж сверх или менее семнадцати при монтаже мусоропровода добавлять или исключать к норме 08-06-005-01
08-06-005-03 На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к норме 08-06-005-01
08-06-005-04 На один дополнительный приемный клапан при монтаже мусоропровода добавлять к норме 08-06-005- 01
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-06-
005-01
	08-06-
005-02
	08-06-
005-03
	08-06-
005-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	


379,27
	
14,07
	
4,48
	

3,79

	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	
	
	
	

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,68
	0,33
	0,11
	

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,9
	0,05
	0,02
	

	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	44,79
	2,63
	0,94
	0,4

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,78
	0,28
	0,09
	0,001

	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего
сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	1,85
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
0,01
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,501
	0,028
	
	

	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и
углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2
	
	
	

	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0012
	0,0001
	
	

	01.7.19.04-0024
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-
40 мм
	кг
	23
	
	
	

	04.3.02.01-0602
	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя
10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения
	т
	0,9
	0,05
	
	

	08.1.05.07
	Стволы мусоропроводов
	м
	47,6
	2,8
	1
	

	08.1.05.01-0004
	Клапан стальной загрузочный для стволов
мусоропровода типа «сэндвич», крепление болтовое, тип КН-5М
	шт
	16
	
	
	1

	08.1.05.03-0001
	Гильза стальная верхней оконечности ствола
мусоропровода, диаметр верхней трубы 335 мм, диаметр нижней трубы 395 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-0051
	Шкаф с системой прочистки, промывки, дезинфекции и
пожаротушения ствола мусоропровода
	компл
	1
	
	
	

	08.1.05.03-0061
	Трубы стальные оцинкованные для вентиляции
мусороствола, диаметр 300 мм
	м
	5,9
	
	
	

	08.1.05.03-0071
	Фланец разгрузочный стальной для стволов
мусоропровода типа «сэндвич», диаметр 630 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-0081
	Хомут стальной соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа «сэндвич», длина 1500
мм, ширина 60 мм
	шт
	16
	1
	
	

	08.1.05.03-1002
	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной
стали, диаметр 280 мм, толщина 0,55 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-1012
	Фартук вентиляционного дефлектора с хомутом из оцинкованной стали, диаметр 600 мм, толщина 0,55 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.03-1014
	Фланец опорный из листовой стали Ст3, внутренний
диаметр 450 мм, высота 50 мм
	шт
	1
	
	
	

	08.1.05.08-0001
	Патрубок стальной шибера мусоропровода, диаметр
395 мм
	шт
	1
	
	
	

	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной
влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,013
	0,0008
	
	

	12.2.05.10
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых
пород
	м3
	0,48
	0,028
	0,01
	

	14.5.04.07-0012
	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного
назначения, холодного отверждения
	кг
	18,65
	0,634
	0,227
	0,5



Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА
Таблица ГЭСН 08-07-001	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
Состав работ:
Для норм с 08-07-001-01 по 08-07-001-03:
01. Планировка места установки наружных лесов.
02. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.
03. Разборка лесов.
04. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их.
05. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад. Для норм 08-07-001-04, 08-07-001-05:
01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.
02. Разборка лесов.
03. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их.
04. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.
Измеритель:	100 м2
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: 08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки
08-07-001-02 трубчатых для прочих отделочных работ
08-07-001-03 подвесных
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: 08-07-001-04	к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02
08-07-001-05	к норме 08-07-001-03
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-07-
001-01
	08-07-
001-02
	08-07-
001-03
	08-07-
001-04
	08-07-
001-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
43,4
	
43,5
	
65,2
	
6,6
	
9,79

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,07
	0,07
	0,08
	
	

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,07
	
0,07
	
0,08
	
	

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.16.02-0002
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками
(хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,037
	0,035
	0,044
	
	

	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),
естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,006
	0,009
	0,009
	
	

	11.2.13.06
	Щиты настила
	м2
	
	П
	
	
	

	11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	1,2
	
	1,9
	
	



Таблица ГЭСН 08-07-002	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов
Состав работ:
01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.
02. Разборка лесов.
03. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их.
04. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.
Измеритель:	100 м2 горизонтальной проекции
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: 08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м
08-07-002-02 на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-07-
002-01
	08-07-
002-02

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
70,2
	
49,8

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,18
	0,11

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,18
	
0,11

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.16.02-0002
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи,
поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,029
	0,029

	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,008
	0,008

	11.2.13.06
	Щиты настила
	м2
	П
	

	11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	
	1,4



Таблица ГЭСН 08-07-003	Изготовление стальных деталей подвесных лесов
Состав работ:
01. Изготовление стальных деталей подвесных лесов.
Измеритель:	т
08-07-03-01 Изготовление стальных деталей подвесных лесов
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-07-
003-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
49,8

	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,56

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,11

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,45

	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	5,34

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5

	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,03

	08.3.01.02-0024
	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б
	т
	0,2

	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,09

	08.3.11.01-1100
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-
	т
	0,33

	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,08

	08.4.03.03-0024
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 16-18 мм
	т
	0,29

	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	1,7

	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	1,4



Таблица ГЭСН 08-07-004	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов
Состав работ:
01. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов.
Измеритель:	м3
08-07-004-01 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-07-
004-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
14,72

	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,61

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,49

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.3.05.23-0129
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0059

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,112

	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,005

	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100- 250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	1,05

	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	9,9



Таблица ГЭСН 08-07-005	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов
Состав работ:
01. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов.
Измеритель:	100 м2
08-07-005-01 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-07-
005-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
137,53

	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6,37

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,9

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,47

	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	7,31

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.3.05.23-0129
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0318

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,604

	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,3

	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,037

	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,23

	11.1.03.06-0074
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100- 250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	5,67

	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	10,5



Таблица ГЭСН 08-07-006	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада
Состав работ:
01. Подъем рулона на строительные леса.
02. Растяжка декоративной сетки.
03. Фиксирование декоративной сетки.
Измеритель:	100 м2
08-07-006-01 Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-07-
006-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
1,3

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
м2
	
П

	08.1.02.17
	Сетка фасадная защитно-декоративная
	
	




Таблица ГЭСН 08-07-007	Установка и разборка металлических модульных лесов
Состав работ:		
Для норм 08-07-007-01, 08-07-007-03, 08-07-007-05:
01. Погрузка элементов лесов на приобъектном складе, перевозка и выгрузка элементов лесов на место установки.
02. Подготовка места установки лесов, установка опорных элементов.
03. Сборка элементов лесов с выравниванием.
Для норм 08-07-007-02, 08-07-007-04, 08-07-007-06:
01. Разборка элементов лесов.	
02. Спуск с места разборки и складирование элементов лесов.
03. Погрузка, перевозка и выгрузка элементов лесов на приобъектном складе.
Измеритель:	100 м2 (нормы с 08-07-007-01 по 08-07-007-04); 100 м2 горизонтальной проекции (нормы 08-07-007-05, 08-07-007-06)
	
 	Металлические модульные леса фасадного типа высотой до 16 м:
08-07-007-01	установка	
08-07-007-02	разборка	
 	Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:
08-07-007-03	установка	
08-07-007-04	разборка	
 	Металлические модульные леса башенного консольно-опорного типа (балконов) на высоте до 16 м:
08-07-007-05	установка	
08-07-007-06	разборка	
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-07-
007-01
	08-07-
007-02
	08-07-
007-03
	08-07-
007-04

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
 
	
 
	
 
	
 

	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	 
	 
	 
	12,28

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	 
	 
	17,21
	 

	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	11,7
	11,19
	 
	 

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37
	0,31
	0,71
	0,58

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,19
	0,13
	0,38
	0,25

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,18
	0,18
	0,33
	0,33

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	01.7.16.02
	Леса строительные модульные
	т
	 
	П
	 
	П



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-07-
007-05
	08-07-
007-06

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
 
	
 

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	 
	19,12

	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	25,77
	 

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,47
	0,39

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,24
	0,16

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	0,23

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	01.7.16.02
	Леса строительные модульные
	т
	 
	П



Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ
Таблица ГЭСН 08-08-001	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий
Состав работ:
01. Кладка в готовых котлованах оснований из бутового камня или из кирпича и половняка.
02. Устройство изоляции.
Измеритель:	м3
Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах:
08-08-001-01 бутовые
08-08-001-02 кирпичные
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-08-
001-01
	08-08-
001-02

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
5,66
	
4,45

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,11
	0,36

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,11
	
0,36

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,04
	0,04

	02.2.03.01
	Камни бутовые
	м3
	1,03
	

	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,41
	0,36

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	
	0,19

	06.1.01.09-0001
	Кирпич-половняк керамический
	м3
	
	0,6



Таблица ГЭСН 08-08-002	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий
Состав работ:
01. Устройство основания в верхних этажах.
Измеритель:	шт
08-08-002-01 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-08-
002-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
3,76

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,05

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,006

	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,02

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	0,006

	08.3.01.02-0024
	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б
	т
	0,02

	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,03

	11.1.03.06-0080
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100- 250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV
	м3
	0,026



Таблица ГЭСН 08-08-003	Кладка печей, очагов
Состав работ:
Для норм 08-08-003-01, 08-08-003-03:
01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
02. Установка приборов.
03. Приготовление глиняного раствора.
04. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
05. Присоединение к дымоходам. 
Для норм 08-08-003-02, 08-08-003-04:
01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
02. Установка приборов.
03. Изготовление и установка стального футляра.
04. Приготовление глиняного раствора.
05. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
06. Присоединение к дымоходам.
Для норм с 08-08-003-05 по 08-08-003-08:
01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
02. Установка приборов и металлических обрамлений-поясов.
03. Приготовление глиняного раствора.
04. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
05. Присоединение к дымоходам. 
Для норм 08-08-003-09, 08-08-003-10:
01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
02. Установка приборов и металлических обрамлений-поясов.
03. Изготовление и установка стальных зонтов.
04. Приготовление глиняного раствора.
05. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
06. Присоединение к дымоходам.
Измеритель:	м3
Кладка печей, очагов:
08-08-003-01	отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных 08-08-003-02	отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах
08-08-003-03	отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных 08-08-003-04	отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах
08-08-003-05	кухонных с топкой под дрова без щитка 08-08-003-06	кухонных с топкой под дрова со щитком 08-08-003-07	кухонных с топкой под уголь без щитка 08-08-003-08	кухонных с топкой под уголь со щитком 08-08-003-09	пищеварочных с топкой под дрова
08-08-003-10	пищеварочных с топкой под уголь
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-08-
003-01
	08-08-
003-02
	08-08-
003-03
	08-08-
003-04
	08-08-
003-05

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
10,4
	

16,6
	
10,4
	

16,6
	
9,3

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,5
	0,48
	0,5
	0,48
	0,39

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,5
	
0,48
	
0,5
	
0,48
	
0,39

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,05
	0,45
	0,05
	0,45
	0,16

	01.7.15.06-0085
	Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,6 мм, длина 100 мм
	т
	0,00016
	0,00071
	0,00016
	0,00071
	

	01.7.20.02-0002
	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм
	кг
	7
	3
	7
	3
	

	02.1.01.01-0006
	Грунт глинистый (глина)
	м3
	0,28
	0,02
	0,26
	
	0,1

	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,19
	0,09
	0,18
	0,08
	0,11

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	0,53
	0,06
	0,44
	0,06
	0,35

	08.1.02.12
	Приборы печные
	компл
	П
	П
	П
	П
	П

	08.3.03.04-0043
	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм
	т
	0,00115
	0,00034
	0,00115
	0,00034
	0,0005

	08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина
1-8 мм
	т
	0,001
	0,021
	0,001
	0,021
	0,002

	08.3.07.01-0060
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10
мм
	т
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,021

	17.1.02.05
	Кирпич тугоплавкий
	т
	
	1,26
	
	1
	

	17.1.02.05
	Кирпич шамотный
	т
	
	
	0,3
	0,3
	

	17.4.05.01-0021
	Глина огнеупорная, марка ПГМС-23
	т
	
	0,21
	0,01
	0,22
	

	17.4.05.14-0011
	Порошок шамотный молотый, марка ПШ
	т
	
	
	0,02
	0,02
	



	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-08-
003-06
	08-08-
003-07
	08-08-
003-08
	08-08-
003-09
	08-08-
003-10

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
	
9
	
9,3
	
9
	

12,3
	

12,3

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,41
	0,39
	0,41
	0,37
	0,37

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,41
	
0,39
	
0,41
	
0,37
	
0,37

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5 т
	
	
	
	
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	0,16
	0,15
	0,16
	0,16

	01.7.15.06-0085
	Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,6 мм, длина 100 мм
	т
	0,00004
	
	0,00004
	
	

	01.7.20.02-0002
	Войлок технический грубошерстный для
изоляции, темный, толщина 8-10 мм
	кг
	2
	
	2
	
	

	02.1.01.01-0006
	Грунт глинистый (глина)
	м3
	0,19
	0,08
	0,17
	0,14
	0,12

	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,14
	0,1
	0,13
	0,09
	0,08

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	0,38
	0,26
	0,29
	0,34
	0,25

	08.1.02.12
	Приборы печные
	компл
	П
	П
	П
	П
	П

	08.3.03.04-0043
	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм
	т
	0,00081
	0,0005
	0,00081
	0,00016
	0,00016

	08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали
Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,001
	0,002
	0,001
	0,008
	0,008

	08.3.07.01-0060
	Прокат стальной горячекатаный полосовой,
марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм
	т
	0,008
	0,021
	0,008
	0,021
	0,021

	17.1.02.05
	Кирпич шамотный
	т
	
	0,3
	0,3
	
	0,3

	17.4.05.01-0021
	Глина огнеупорная, марка ПГМС-23
	т
	
	0,01
	0,01
	
	0,01

	17.4.05.14-0011
	Порошок шамотный молотый, марка ПШ
	т
	
	0,02
	0,02
	
	0,02



Таблица ГЭСН 08-08-004	Установка очагов металлических
Состав работ:
01. Установка металлических плит с обмуровкой топки кирпичом.
02. Приготовление глиняного раствора.
03. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
04. Присоединение к дымоходам.
Измеритель:	шт
08-08-004-01 Установка очагов металлических
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-08-
004-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
3,7

	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
маш.-ч
	
0,1

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,03

	01.7.15.06-0085
	Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,6 мм, длина 100 мм
	т
	0,00001

	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,03

	07.2.04.04
	Плиты переносные металлические для очагов
	шт
	1

	08.1.02.12
	Приборы печные
	компл
	П

	08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,002

	17.1.02.05
	Кирпич тугоплавкий
	т
	0,028

	17.4.05.01-0021
	Глина огнеупорная, марка ПГМС-23
	т
	0,08



Таблица ГЭСН 08-08-005	Кладка дымовых кирпичных труб
Состав работ:
01. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей.
02. Устройство и разборка подмостей и опалубки.
03. Установка стальных зонтов.
Измеритель:	м3
08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-08-
005-01

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	
чел.-ч
	
11,9

	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,44

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,35

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	01.7.15.06-0085
	Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,6 мм, длина 100 мм
	т
	0,0006

	01.7.15.08-0022
	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 10 мм
	т
	0,0003

	01.7.20.02-0002
	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм
	кг
	3

	02.1.01.01-0006
	Грунт глинистый (глина)
	м3
	0,12

	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,08

	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0006

	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,04

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	0,49

	08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,006

	08.3.07.01-0060
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры
100х10 мм
	т
	0,004



Таблица ГЭСН 08-08-006	Отделка печей
Состав работ:		
Для нормы 08-08-006-01:	
01. Приготовление раствора.	
02. Укладка кирпича.	
03. Раскрой и укладка изразцов.
04. Раскрой и укладка проволоки печной.
Для нормы 08-08-006-02:	
01. Приготовление раствора.	
02. Нанесение раствора.	
Для нормы 08-08-006-03:	
01. Приготовление раствора.	
02. Укладка сетки.	
03. Раскрой и укладка проволоки печной.
04. Нанесение раствора.	
Измеритель:	100 м2	
 	Отделка печей:	
08-08-006-01	изразцами	
08-08-006-02	штукатурным глиняным раствором без сетки
08-08-006-03	штукатурным глиняным раствором по сетке
	Код ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. изм.
	08-08-
006-01
	08-08-
006-02
	08-08-
006-03

	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
чел.-ч
	
 
	
 
	
 

	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	 
	15
	44

	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	362
	 
	 

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,28
	0,82
	0,98

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6
м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,14
	0,82
	0,98

	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,14
	 
	 

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,19
	0,12
	0,12

	01.7.08.04-0003
	Мел природный молотый
	т
	0,0015
	 
	 

	01.7.15.06-0085
	Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,6 мм,
длина 100 мм
	т
	0,0028
	 
	 

	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	 
	 

	02.1.01.01-0006
	Грунт глинистый (глина)
	м3
	2,1
	1,4
	1,4

	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,3
	0,9
	0,9

	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,019
	 
	 

	03.2.01.02-0012
	Портландцемент с минеральными добавками М400 Д20 (ЦЕМ II
32,5Н)
	т
	 
	0,2
	0,2

	06.1.01.05
	Кирпич керамический
	1000 шт
	1,5
	 
	 

	06.2.05.01
	Изразцы рядовые
	м2
	84
	 
	 

	06.2.05.01
	Изразцы фасонные
	м2
	21
	 
	 

	08.1.02.17-0132
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с
квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм
	м2
	 
	 
	108

	08.3.03.04-0043
	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм
	т
	0,0568
	 
	 

	08.3.03.05-0011
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного
назначения, диаметр 1,1 мм
	т
	0,071
	 
	0,001

	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0138
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 8.1

Коэффициенты к нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 8
	


Условия применения
	


Шифр таблиц (нормы)
	Коэффициенты

	
	
	

к нормам затрат труда рабочих
	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда
машинистов
	

к нормам расхода материалов

	3.1. При кладке кирпича размером 250х120х88 мм к расходу:
	
	
	
	

	кирпича
	08-02-001 (1÷11),
08-02-002 (3÷6),
08-02-003 (1÷8),
08-02-005,
08-02-010÷08-02-015
	—
	—
	0,77

	раствора
	08-02-001 (1÷11),
08-02-002 (3÷6),
08-02-003 (1÷8),
08-02-005,
08-02-010÷08-02-015
	—
	—
	0,9

	3.2. Расшивка швов при кладке из кирпича
размером 250х120х88 мм
	08-02-006 (1)
	0,75
	—
	—

	3.3. Заполнение каркасных стен с подкосами
	08-02-001 (10, 11)
	1,15
	—
	—

	3.4. При облицовке стен с двух сторон к расходу:
	
	
	
	

	кирпича керамического, силикатного или
пустотелого и камней керамических кладочных;
	08-02-010
(3, 4, 9, 10, 15, 16)
	—
	—
	0,5

	то же
	08-02-010
(5, 6, 11, 12, 17, 18)
	—
	—
	0,6

	кирпича керамического лицевого, камней керамических лицевых рядовых
	08-02-010
(3-6, 9-12,15-18)
	—
	—
	2

	3.5. Кладка стен с облицовкой лицевым кирпичом с совмещенным вертикальным швом, с облицовкой из кирпича 2-х цветов по рисунку автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен
380 мм
	08-02-010 (1, 2)
	1,2
	—
	—

	3.6. То же, при толщине стен 510 и 640 мм
	08-02-010 (3-6)
	1,15
	—
	—

	3.7. Кладка стен криволинейного очертания
	08-02-001, 08-02-005,
08-02-008÷08-02-015,
08-03-001÷08-03-003,
08-04-001,
08-04-002 (1, 2)
	1,1
	—
	—

	3.8. Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных
работ
	08-07-001 (2, 4)
	1,2
	—
	1,2

	3.9. То же, для обмуровочных работ на объектах энергетического строительства
	08-07-001 (3, 5)
	1,3
	—
	1,5



Приложение 8.2
Средняя масса строительных модульных лесов
	№
п/п
	Тип строительных модульных лесов
	Масса 100 м2 лесов, т

	1
	Металлические модульные леса фасадного типа, 100 м2 вертикальной проекции
	2,527

	2
	Металлические модульные леса башенного типа, 100 м2 вертикальной проекции
	4,378

	3
	Металлические модульные леса башенного консольно-опорного типа (балконов),
100 м2 горизонтальной проекции выступающей части консольно-опорного балкона
	3,446
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